

令和3年10月6日

## 千葉市立新病院整備 E C I 発注支援業務委託

### 簡易公募型プロポーザルにおける特定結果について

1 業務名 千葉市立新病院整備 E C I 発注支援業務委託

2 担当部局 千葉市病院局経営企画課

3 方式 簡易公募型プロポーザル方式

#### 4 経過

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| (1) プロポーザル手続き開始の公表  | 令和3年7月30日 |
| (2) 参加表明書締切         | 令和3年8月18日 |
| (3) 技術提案書締切         | 令和3年9月15日 |
| (4) プレゼンテーション・ヒアリング | 令和3年10月4日 |

#### 5 特定結果と理由

技術提案書提出者のうち、評価項目担当チームの対応のほか、総合的に他社より評価が優位であった事業者を、下記のとおり優先交渉権者として特定した。

技術提案書提出者	評価点	審査結果
シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング・プラスPM 共同企業体	519点	優先交渉権者
株式会社 山下PMC	426点	次点者

※評価点の満点は、800点（100点×委員8名）です。

※評価点の詳細は、別紙「評価点集計結果」を参照

千葉県立新病院整備 E C I 発注支援業務委託  
簡易公募型プロポーザル 集計結果

評価項目		配点	(A社)	(B社)	
			(株) 山下 P M C	シップヘルスケアサーチ&コンサルティング・プラス P M 共同企業体	
応募者の 実力 【10点】	応募者同種・類似業務実績【様式第5号】	80 (10点×8名)	16	32	
担当チ ームの能力 【20点】	主任技術者（管理技術者）の同種・類似業務実績【様式第6号】	80 (10点×8名)	0	32	
	主任担当技術者の同種・類似業務実績【同上】	48 (6点×8名)	8	0	
	主任技術者（管理技術者）の繁忙度（手持業務量）【同上】	32 (4点×8名)	32	32	
担当チ ームの対応 【70点】	業務実施体制及び実施方針【様式第8号】		25	30	
	E C I 技術協力者の 選定方針 【様式第9号】	新病院の早期開院の実現	40 (5点×8名)	27	31
		将来的な費用負担の軽減を含めた事業費の抑制	40 (5点×8名)	28	31
		その他発生が見込まれる課題と具体的な対応方針・作業内容	40 (5点×8名)	25	29
	工程計画【様式第10号】		40 (5点×8名)	25	30
	実施業務に対する課 題 【様式第11号】	【発注支援】 選定基準（案）策定における課題と具体的な対応方針・作業内容	80 (10点×8名)	53	62
		【選定支援】 技術提案書の V E 提案の採否の検討、評価における課題と具体的な対応方針・作業内容	80 (10点×8名)	53	58
		【契約協議支援】 技術協力者及び E C I 方式を考慮した実施設計者との契約における課題と具体的な対応方針・作業内容	80 (10点×8名)	51	62
		【その他】 発注者が提示する業務内容以外に必要な業務・作業内容とその理由	80 (10点×8名)	53	60
	プレゼンテーション・ヒアリング		40 (5点×8名)	30	30
合計		800 (100点×8名)	<b>426</b>	<b>519</b>	

**第1位**  
**優先交渉権者**