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令和３年８月１６日 

 

千葉市立新病院整備ＥＣＩ発注支援業務委託簡易公募型プロポーザル 質問回答書 

 
                            千葉市病院局事業管理者 

寺井 勝 

 

 「千葉市立新病院整備ＥＣＩ発注支援業務委託に関する簡易公募型プロポーザル」に係る質問につい

て、以下の通り回答いたします。 

 

番号 質問箇所 質問事項 回答 

１ 

基本設計業務委託仕

様書について 

ECI 発注時の前提となる資料を確認

したいため、現在の基本設計業務委託

での、業務範囲・成果物などが分かる

資料をご提示ください。 

技術提案書提出要請時に業務委託仕様

書を参考資料として提供いたします。な

お、下記ページにおいて、プロポーザル

実施時の仕様書（案）については公開し

ています。 

（ https://www.city.chiba.jp/byoin/k

ikaku/020615sinbyouin_kihonkeikaku_

sekkei.html） 

２ 

基本設計内容につい

て 

ECI 発注時の前提となる資料を確認

したいため、基本設計の成果物又は 

基本設計の成果物が現時点でまとま

っていない場合は基本計画について、

資料をご提示ください。 

現在作成中であり、現時点で提供できる

成果品はありません。 

３ 

簡易公募型プロポー

ザル方式に係る手続

き開始の公表 

P.1 １業務概要 

今回、ECI方式を採用した経緯をご教

示ください。 

新病院の早期整備の必要性、安定的な病

院経営の維持のための事業費の抑制等

を総合的に勘案し、ＥＣＩ方式としてい

ます。 

４ 
委託契約書案 

P.3 第10条 その他 

本業務内容には「設計図書」の作成は

含まれていないと考えてよろしいで

しょうか。 

想定している業務内容は業務委託仕様

書（案）第２ 業務内容のとおりです。

契約書に添付する業務委託仕様書は、提

案を踏まえ、記載内容を見直すこととし

ています。 

５ 

技術提案書等の記載

要領 

P.2 (3)ア(ア)技術

協力者の選定スケジ

ュールについて 

『技術協力者の選定にあたっての会

議体の開催計画も記述』 とあります

が、どのような意思決定会議を経る必

要があるのかで大きく変わります。現

在、どのような会議体が、どのような

頻度で、どのような内容を決定のため

に開催されているのかご教示くださ

い。 

業務委託仕様書（案）第２ １（２) ア 会

議体の構築 に記載のとおり、会議体構

成の構築・提案については本業務委託内

容として想定しています。技術提案書に

は必要と思われる会議体を想定し、開催

計画を記述してください。 

６ 

簡易公募型プロポー

ザル方式に係る手続

開始の公表 

３ 参加要件 

ＥＣＩ方式の実績に

ついて 

『設計段階から施工者が関与し、施工

の数量・仕様を確定した上で契約する

方式』で代表企業として発注者支援を

実施した実績があれば、ＥＣＩ方式の

実績とみなせると考えて宜しいでし

ょうか。 

本プロポーザルにおけるＥＣＩ方式と

は、「公共工事の入札契約方式の適用に

関するガイドライン（平成２７年５月 

国土交通省）」に記載されている「設計

段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ

方式）」としております。 

https://www.city.chiba.jp/byoin/kikaku/020615sinbyouin_kihonkeikaku_sekkei.html
https://www.city.chiba.jp/byoin/kikaku/020615sinbyouin_kihonkeikaku_sekkei.html
https://www.city.chiba.jp/byoin/kikaku/020615sinbyouin_kihonkeikaku_sekkei.html


２ 

 

７ 

簡易公募型プロポー

ザル方式に係る手続

開始の公表 

４ 技術提案書提出

者の評価基準 

（１）技術提案書提

出者の評価基準につ

いて 

2社で共同企業体を結成した場合、双

方の実績を評価頂けると考えて宜し

いでしょうか。 

様式第５号に記載する応募者の同種・類

似業務実績について、共同事業体等の各

構成員の実績を評価します。 

８ 

技術提案書等の記載

要領 

P.2 (3)工程計画 

工程計画を検討するにあたり、工事着

手時期・開院時期などの事業全体スケ

ジュールをご教示ください。 

業務委託仕様書（案）第２ １(２) ア 会

議体の構築 に記載のとおり、事業の全

体スケジュールの作成については本業

務委託内容として想定しています。技術

提案書等の記載要領 １（３）（ウ）実

施設計及び技術協力業務のスケジュー

ル（想定）について に想定を記載して

います。なお、令和２年度に策定いたし

ました千葉市立病院再整備基本構想で

は、令和７年度上半期内の開院を目指す

としております。 

９ 

技術提案書等の記載

要領 

P.2 (3)工程計画 

実施設計スケジュールを検討するに

あたり、現在の計画概要（病床数、延

床面積、構造形式（免震等）等）をご

教示ください。 

開院時の病床規模は３３０床程度で稼

働することとしています。 

 


