

仕 様 書

1 件 名

健やか未来都市ちばプラン最終評価報告書作成業務委託

2 委託期間

契約締結日から令和 5 年 3 月 25 日まで

3 目的

本業務は、千葉市（以下、「市」と言う。）が平成 25 年度に策定した「健やか未来都市ちばプラン」（以下、「プラン」と言う。）について、最終評価報告書の作成を行うものである。

受託者は、報告書の作成にあたり、令和 4 年度に市が行った関連調査の結果はもとより、国（厚生労働省）及び千葉県が実施した「健康日本 21（第二次）」及び「健康ちば 21（第 2 次）」に係る調査及び評価等の結果・動向を踏まえ、市と協議し、適宜グラフ等を用いて時系列比較を行うとともに、多角的な分析・考察を行い、全市的な特徴・現状及び課題等をまとめた「（仮称）健やか未来都市ちばプラン最終報告書」（以下、「報告書」と言う。）を作成の上、完成した報告書を印刷・製本し、市に納品する。

なお、報告書の作成にあたっては、プランの趣旨を理解したうえで、市の意向に沿ったものとするとし、構成については別紙目次案を基本とする。

4 委託の範囲

（1）報告書の作成

ア 版 型 A4 縦版

イ ページ数 90 ページ程度

ウ 校正回数 市が校了とするまで行うものとする（8 回程度を予定）

エ デザイン 受託者が別紙目次案の構成を基本に提案し、市が決定する。

オ 市が受託者に提供する情報

市は、本業務委託の実施に当たり、受託者に以下の情報を提供する。

（ア）プラン上の健康目標に係る計画策定時のベースライン値、中間評価値及び最終評価用の最新値並びに最終評価値に係る評価（5 段階程度を予定）。

（イ）プランの計画期間中に実施した市の関連事業に係る実績、評価及び今後における取組の方向性

（ウ）その他、受託者が必要とする情報であって、報告書案の調製に当たり必要であると市が認めるもの。（但し、インターネット上で公開されており、受託者が自ら取得可能と認められるものを除く）

(2) 報告書の印刷・製本

受託者は、市が了承した原稿により、以下の報告書を印刷及び製本し、納品するものとする。なお、印刷部数は「5 成果物」に記載のとおりとする。

ア 報告書（案）の一次納品（附属機関提出用）

- (ア) 版 型 A4 縦版
- (イ) 紙 質 表紙 上質紙 44.5kg 相当
本文 上質紙 44.5kg 相当
- (ウ) ページ数 90 ページ程度
- (エ) 印刷方法 オフセット、オンデマンド又は市販の各種プリンタによる印刷
- (オ) 色 数 モノクロ印刷
- (カ) 製本方法 ホチキスどめ（左端 2 箇所）

イ 報告書の最終納品

- (ア) 版 型 A4 縦版
- (イ) 紙 質 表紙 上質紙 93.5kg 相当
本文 上質紙 44.5kg 相当
- (ウ) ページ数 90 ページ程度
- (エ) 印刷方法 オフセット印刷又はオンデマンド印刷
- (オ) 色 数 モノクロ印刷
- (カ) 製本方法 背文字入り 無線綴じ

5 成果物

以下のとおり報告書及び報告書（案）を納品するものとする。

期日	媒体 区分	仕様	納品方法	数量
1 月 下旬 ※1	冊子①	報告書（案） 4（2）アに記載のとおり	10 部毎に分けて包装	100 部
業務 完了 まで	電 子 データ	報告書（完成版） Microsoft®Word 形式（※2） 及び PDF 形式	ウイルスチェック済みの磁 気ディスク（CD-R 又は DVD-R）に格納	1 枚
	冊子②	報告書（完成版） 4（2）イに記載のとおり	25 部毎に分けて包装	300 部

※1 具体的な期日は、契約後において別途市が指定する

※2 市の職員用端末にインストールされたソフトウェア（Microsoft®Word2019）において表示上の互換性が保たれたものとする。また本文中にグラフ等の貼付けを行う場合は、Microsoft®Excel 形式で作成された当該グラフの元データを含めること。

6 留意事項

- (1) 内容が不適切と思われる成果品（単に数値を羅列し、分析・考察を含まない報告書等）については、再提出を求める場合がある。
- (2) 成果品の所有権は市に帰属し、受託者は、これを無断で加工、複製又は使用してはならない。
- (3) その他、仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合には、市と受託者における協議により決定するものとする。
- (4) 受託者は、本委託に関する責任者を選任し、その進捗状況を管理するとともに、市の求めに応じ、作業の予定及び進捗状況の報告を行うものとする。
- (5) 受託者は、本委託の実施にあたり、必要に応じて市の検査請求に応じなければならない。
また、仕様書との不一致及び作業の不履行等が発見された場合は、検査終了後であっても市と協議し、受託者は無償で是正措置を行うこと。

[参考] 報告書作成に係るスケジュール（予定）

令和4年	7月下旬	契約締結
	9月中旬	原稿データ（初稿）の納品、校正①②
	9月下旬～10月下旬	市内部における素案の内容検討
	11月上旬	原稿データ（2稿）の納品、校正③④
	11月中旬～12月下旬	市内部における素案の内容検討
令和5年	1月	原稿データ（3稿）の納品、校正⑤⑥
	1月中旬	原稿データ（4稿）及び冊子（100部）の一次納品
	2月上旬	市附属機関への報告、校正⑦⑧
	3月下旬	成果物の最終納品

別紙 健やか未来都市ちばプラン最終評価報告書 目次（案）

I 総論

1 「健やか未来都市ちばプラン」最終評価の趣旨

（１）「健やか未来都市ちばプラン」の概要

①計画策定の背景と目的

②計画の位置づけ

③計画の期間

④計画の目標

（２）「健やか未来都市ちばプラン」を取り巻く社会情勢の変化

①国の動向

②千葉県の動向

（３）「健やか未来都市ちばプラン」に関連する本市の計画などの状況

（４）「健やか未来都市ちばプラン」最終評価の目的と方法

①最終評価の目的

②最終評価の方法

2 「健やか未来都市ちばプラン」の健康目標の達成状況

（１）健康寿命・重点項目の評価

（２）健康目標の全般的な評価

II 各論

第1章 健康寿命の延伸と健康格差の縮小

第2章 生活習慣病の発症・重症化予防の徹底

1 がん

2 循環器疾病

3 糖尿病

4 COPD（慢性閉塞性肺疾患）

第3章 社会生活に必要な機能の維持・向上

1 こころの健康

2 次世代の健康

（１）思春期

（２）妊娠・出産・不妊

（３）小児保健医療

（４）育児不安

3 高齢者の健康

第4章 健康を支え、守るための社会環境の整備

1 地域の絆による社会づくり

第5章 生活習慣及び社会環境の改善

- 1 栄養・食生活
- 2 身体活動・運動
- 3 休養
- 4 飲酒
- 5 喫煙
- 6 歯・口腔の健康

III 総括

- 1 最終評価の総括
 - (1) 現状
 - (2) 国内外の健康づくりに関する動向
 - (3) その他（市民の健康意識の変容、新型コロナウイルスの影響等）
 - (4) 評価の総括
- 2 今後の取組に向けての課題

付録

最終評価 出典一覧