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２－８－４ 直接基礎工（置換）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65 

２－８－５ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

２－８－６ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

２－８－７ オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

２－８－８ ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

２－８－９ 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66 

２－８－10 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

２－８－11 越流樋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67 

２－８－12 越流堰板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

２－８－13 蓋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

２－８－14 角落し工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68 

２－８－15 手摺工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

２－８－16 防食工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 

２－８－17 左官工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70 

２－８－18 防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

２－８－19 塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

２－８－20 埋込管工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74 

２－８－21 仮壁撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

２－８－22 付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

第９節 場内管路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－４ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－５ 管路土留工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－６ 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－７ 開削水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－８ 地下水低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－９ 管基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－10 管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－11 水路築造工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76 

２－９－12 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－13 現場打ちマンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－14 組立マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－15 小型マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－16 取付管布設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－17 ます設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 
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２－９－18 舗装撤去工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－９－19 舗装復旧工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

第 10 節 吐口工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－10－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 

２－10－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

２－10－３ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

２－10－４ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78 

２－10－５ 地下水低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－６ 補助地盤改良工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－７ 直接基礎工（改良）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－８ 直接基礎工（置換）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－９ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－10 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－11 躯体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－12 伸縮継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－13 角落工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－14 手摺工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－15 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

２－10－16 護岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

２－10－17 環境護岸ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

２－10－18 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

２－10－19 法枠工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－20 羽口工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－21 根固ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－22 間詰工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－23 沈床工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－24 捨石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

２－10－25 かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

第 11 節 場内・進入道路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－２ 材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－３ 掘削工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－４ 残土処理工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－５ 舗装撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－６ 路床安定処理工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－７ 盛土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－８ 法面整形工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83 

２－11－９ 法面植生工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－10 アスファルト舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－11 コンクリート舗装工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－12 薄層カラー舗装工  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－13 ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－14 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－15 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－16 小型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－17 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－18 路側防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

２－11－19 縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－11－20 側溝設置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－11－21 集水桝工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 
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第 12 節 擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－３ 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－４ 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－５ 地下水低下工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－６ 補助地盤改良工（固結工）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

２－12－７ 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－８ 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－９ 現場打擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－10 プレキャスト擁壁工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－11 補強土壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－12 井桁ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－13 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－14 緑化ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86 

２－12－15 石積（張）工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

第 13 節 場内植栽工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

２－13－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

２－13－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

２－13－３ 植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89 

２－13－４ 移植工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 

２－13－５ 地被類植付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 

２－13－６ 種子吹付工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

第 14 節 修景池・水路工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－２ 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－３ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－４ 植ます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－５ 修景池工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

２－14－６ 修景水路及びます工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

第 15 節 場内付帯工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

２－15－１ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

２－15－２ 作業土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

２－15－３ 門扉工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

２－15－４ フェンス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 

２－15－５ デッキ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

２－15－６ 四阿工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

２－15－７ ベンチ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

２－15－８ モニュメント工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

２－15－９ パーゴラ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－10 旗ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－11 遊具工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－12 案内板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－13 花壇工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－14 階段工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－15 給水設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

２－15－16 照明工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97 

第 16 節 構造物撤去工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

２－16－１ 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

２－16－２ 作業土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 
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第１章 管 路 

第１節 適  用 

１．本章は、管路工事における管きょ工（開削）、管きょ工（小口径推進工）、管きょ工

（推進工）、管きょ工（シールド）、管きょ更生工、マンホール工、特殊マンホール

工、取付管及びます工、地盤改良工、付帯工、立坑工その他これらに類する工種につ

いて適用するものである。 

２． 本章に特に定めない事項については、千葉市土木工事共通仕様書の規定によるも

のとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

 受注者は、この仕様書において特に定めない事項の諸基準については、下記の指針・

示方書等によらなければならない。 

日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説  （2019年版） 

日本下水道協会 下水道維持管理指針    （2014年版） 

日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 （2004年版） 

日本下水道協会 下水道施設の耐震対策指針と解説  （2014年版） 

日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説   （2010年版） 

日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説   （2016年版） 

土木学会 トンネル標準示方書（開削工法編）・同解説  （2016年版） 

土木学会 トンネル標準示方書（シールド工法編）・同解説 （2016年版） 

 

第３節 管きょ工（開削） 

１－３－１ 一般事項 

本節は、管きょ工（開削）として管路土工、管布設工、管基礎工、水路築造工、管路

土留工、埋設物防護工、管路路面覆工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水低下工そ

の他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

１－３－２ 材料 

１．使用する下水道材料は次の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の品質を有す

るものでなければならない。 

(1)鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1(下水道用鉄筋コンクリート管) 

    JSWAS A-9(下水道用台付鉄筋コンクリート管) 

(2)ボックスカルバート    JSWAS A-12(下水道用鉄筋コンクリート製ボックスカル 

バート) 

             JSWAS A-13(下水道用プレストレストコンクリート製ボ 

ックスカルバート) 
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(3)硬質塩化ビニル管  JSWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管) 

    JSWAS K-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管) 

(4)強化プラスチック複合管 JSWAS K-2(下水道用強化プラスチック複合管) 

(5)レジンコンクリート管 JSWAS K-11(下水道用レジンコンクリート管) 

(6)ポリエチレン管  JSWAS K-14(下水道用ポリエチレン管) 

    JSWAS K-15(下水道用リブ付ポリエチレン管) 

(7)鋼管   JIS G 3443(水輸送用塗覆装鋼管) 

    JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管) 

(8)鋳鉄管   JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管) 

    JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) 

    JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) 

２．受注者は、管きょ工（開削）の施工に使用する材料については、使用前に監督職員

に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があ

った場合は速やかに提出しなければならない。 

 

１－３－３ 管路土工 

（施工計画） 

１．受注者は、管きょ工(開削)の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下

水の状況、地下埋設物、危険箇所、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結

果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならな

い。 

２．受注者は、掘削にあたって事前に設計図の地盤高を水準測量により調査し、試掘

調査の結果に基づいて路線の中心線、マンホール位置、埋設深、勾配等を確認しな

ければならない。さらに詳細な埋設物の調査が必要な場合は、監督職員と協議の

上、試験掘りを行なわなければならない。 

３．受注者は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電

波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、設計図書に基づき事前調査を行

い、第三者への被害を未然に防止しなればならない。なお、必要に応じて事後調査

も実施しなければならない。 

４．受注者は、掘削する区域及び延長については、交通対策等を考慮し決めなければ

ならない。 

（管路掘削） 

５．受注者は、管路掘削の施工にあたり、特に指定のない限り地質の硬軟、地形及び

現地の状況により安全な工法をもって、設計図書に示した工事目的物の深さまで掘

下げなければならない。 

６．受注者は、床掘り仕上がり面の掘削においては、地山を乱さないように、かつ不

陸が生じないように施工しなければならない。 

７．受注者は、床掘り筒所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるな
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どして排除しなければならない。 

８．受注者は、構造物及び埋設物に近接して掘削するにあたり、周辺地盤の緩み、沈

下等の防止に注意して施工し、必要に応じ、当該施設の管理者と協議の上、防護措

置を行わなければならない。 

（管路埋戻） 

９．受注者は、埋戻し材料について、良質な土砂又は設計図書で指定されたもので監

督職員の承諾を得たものを使用しなければならない。 

10．受注者は、埋戻し作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝

撃を与えないよう注意しなければならない。 

11．受注者は、埋戻しの施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管きょその他の

構造物の側面に空隙を生じないよう十分突固めなければならない。また、管の周辺

及び管頂30cmまでは特に注意して施工しなければならない。 

12．受注者は、埋戻しを施工するにあたり、設計図書に基づき、各層所定の厚さ毎に

両側の埋戻し高さが均等になるように、必ず人力及びタンパ等により十分締固めな

ければならない。また、一層の仕上り厚は、30cm以下を基本とし埋戻さなければな

らない。 

13．受注者は、埋戻しを施工するにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤

去しなければならない。 

14．受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水がある場合には、施工前に排水しなければ

ならない。 

15．受注者は、埋戻しの施工にあたり、土質及び使用機械に応じた適切な含水比の状

態で行わなければならない。 

16．受注者は、掘削溝内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議に基づく防

護を施し、埋設物付近の埋戻し土が将来沈下しないようにしなければならない。 

17．受注者は、埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるよう施工しなけれ

ばならない。 

（発生土処理） 

18．受注者は、掘削発生土の運搬にあたり、運搬車に土砂のこぼれ飛散を防止する装

備(シート被覆等)を施すとともに、積載量を超過してはならない。 

19．受注者は、発生土については、極力、再利用又は再生利用を図るものとし、発生

土処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合

は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければ

ならない。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならな

い。 

 

１－３－４ 管布設工 

（保管・取扱い） 

１．受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等
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を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。 

２．受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管するときは、シー

ト等の覆いをかけ、管に有害な曲がりやそりが生じないように措置しなければならな

い。 

３．受注者は、接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防止する措置

（冷暗な場所に保管する等）をとらなければならない。なお、接着剤の取り扱いに当

たっては、消防法等関係法令を遵守しなければならない。 

４．受注者は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重

に取扱い、放り投げるようなことをしてはならない。また、管等と荷台との接触部、

特に管端部には、クッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意

しなければならない。 

５．受注者は、管の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した安全な方法に

より丁寧に行わなければならない。 

（管布設） 

６．受注者は、管の布設にあたり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に受口を向

け、他方の管端を既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏水・不

陸・偏心等が生じないよう施工しなければならない。 

（鉄筋コンクリート管） 

７．受注者は、鉄筋コンクリート管の布設にあたり、以下の規定によらなければならな

い。 

(1) 管接合前、受口内面をよく清掃し、滑材を塗布し、容易に差込めるようにした上、

差口は事前に清掃し、所定の位置にゴム輪をはめ、差込み深さが確認できるよう印

を付けておかなければならない。 

(2) 使用前に管の接合に用いるゴム輪の傷の有無、老化の状態及び寸法の適否について

検査しなければならない。なお検査済みのゴム輸の保管は暗所に保存し、屋外に野

積みにしてはならない。 

（硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管） 

８．受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の布設にあたり、以下の

規定によらなければならない。 

(1) ゴム輪接合においてゴム輪が正確に溝に納まっているかを確認し、ゴム輸がねじれ

ていたりはみ出している場合は、正確に再装着しなければならない。 

(2) ゴム輪接合において接合部に付着している泥土、水分、油分は、乾いた布で清掃し

なければならない。 

(3) ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口管に均一に塗り、管軸に合わせて差口を所

定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、ねじれ、はみ出しがないかチェックゲージ

（薄板ゲージ)で確認しなければならない。また、管の挿入については、挿入機又

は、てこ棒を使用しなければならない。 

(4) 滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等はゴム輪を劣化させるので
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使用してはならない。 

(5) 接着接合においては、差管の外面及び継手の内面の油、ほこり等を乾いた布で拭き

とり、差込み深さの印を直管の外面に付けなければならない。 

(6) 接着接合において、接着剤を受口内面及び差口外面の接合面に塗りもらしなく均一

に素早く塗らなければならない。また、塗布後水や泥がつかないように十分注意し

なければならない。 

(7) 接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し、所定の位置まで差込み、そのままで

暫く保持する。なお、呼び径200以上は原則として挿入機を使用しなければならな

い。かけや等による叩込みはしてはならない。 

(8) 接着直後は、接合部に無理な外力が加わらないよう注意しなければならない。 

(9) 圧送管として使用する場合には、配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行

わなければならない。また水圧試験時に継手より漏水した場合は、新たに配管をや

り直し再度試験を行わなければならない。 

（リブ付き硬質塩化ビニル管） 

９．受注者は、リブ付き硬質塩化ビニル管の布設にあたり、以下の規定によらなければ

ならない。 

(1) 受口内面(受口奥部まで)及び差し口外面(ゴム輪から管端まで)接合部に付着してい

る泥土、水分、油分は乾いた布で清掃しなければならない。 

(2) ゴム輸が正確に挿入管の端面から第2番目と第3番目のリブの間に納まっているか確

認し、ゴム輪がねじれていたり、はみ出している場合は、ゴム輸を外し溝及びゴム

輸を拭いてから正確に再装着しなければならない。また、ゴム輪は仕様により方向

性等の規制があるので、装着時に確認をしなければならない。 

(3) ゴム輪接合に使用する滑剤は硬質塩化ビニル管用滑剤を使用し、グリス、油等はゴ

ム輪を劣化させるので使用してはならない。 

(4) ゴム輪接合用滑材をゴム輪表面及び差口に均一に塗り、管軸に合わせて差込口を所

定の位置まで挿入しなければならない。差込は原則として挿入機を使用しなくては

ならない。ただし、呼び径300mm 以下はてこ棒を使用してもよい。また挿入する

時、たたき込みなど衝撃的な力を加えてはならない。 

（ポリエチレン管） 

10. 受注者は、ポリエチレン管の布設にあたり、以下の規定によらなければならない。 

(1) 管融着面は、管差し口部の外表面の土や汚れを落とした後、管差し口からスクレー

プに必要な長さの位置に標線を引き、専用のスクレーパーで、標線の手前まで管外

表面を0.1mm程度削り取らなければならない。このとき、削り過ぎには十分注意し、

むけていない場所があってはならない。 

(2) 管差し口部外表面に有害な傷がないことを確認し、傷がある場合は管を切断除去

し、再度融着面を切削しなければならない。 

(3) 管受口内面及び管差し口切削融着面は、アセトンなどを浸み込ませたペーパータオ

ルで清掃し、融着面の油脂等の汚れが完全に拭きとられていることを確認しなけれ
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ばならない。 

(4) 管の挿入においては、融着面の切削及び清掃済みの管差し口を管受口に挿入し、標

線まで挿入されていることを確認しなければならない。また、管の接続部が斜めに

ならないようにクランプを装着しなければならない。 

(5) 融着作業は、水場で行ってはならない。地下水の流出の多いところでは排水を十分

に行い、雨天時は原則、融着作業を行ってはならない。 

 (6)管を埋め戻す前に、発注者が指定する気密(真空)検査又は水圧検査を行わなければ

ならない。 

（既製く形きょ） 

11．受注者は、既製く形きょの布設にあたり、以下の規定によらなければならない。 

(1) 既製く形きょの施工は、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わぬように注意し

て、く形きょの下流側から設置しなければならない。 

(2) 既製く形きょの縦諦め施工は、道路土工―カルバート指針４－２－２の規定によら

なければならない。 

（鋳鉄管） 

12．受注者は、鋳鉄管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。 

(1) 配管作業（継手接合を含む）に従事する技能者は豊富な実務経験と知識を有し熟練

した者でなければならない。 

(2) 管の運搬及び吊りおろしは特に慎重に行い管に衝撃を与えてはならない。また管の

据付けにあたっては、管内外の泥土や油等を取除き製造所マークを上にし、管体に

無理な外力が加わらないように施工しなければならない。 

(3) メカニカル継手の継手ボルトの締付けは必ずトルクレンチにより所定のトルクまで

締付けなければならない。また曲管については、離脱防止継手もしくは管防護を施

さなければならない。 

(4) 配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。また水圧試

験時に継手より漏水した場合は、全部取り外し十分清掃してから接合をやり直し再

度試験を行わなければならない。 

（切断・せん孔） 

13．受注者は、管の切断及びせん孔にあたり、下記の規定によらなければならない。 

(1) 鉄筋コンクリート管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔する場合、管に損傷を与

えないよう専用の機械等を使用し、所定の寸法に仕上げなければならない。 

(2) 硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を切断・せん孔する場合、寸法出し

を正確に行い、管軸に直角に標線を記入して標線に沿って、切断・せん孔面の食違

いを生じないようにしなければならない。なお、切断・せん孔面に生じたばりや食

い違いを平らに仕上げるとともに、管端内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合

は、グラインダー・やすり等を用いて規定（15°～30°）の面取りをしなければな

らない。 

(3) ポリエチレン管を切断する場合、管軸に直角に切断標線を記入し、原則として専用 
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切断機で切断しなければならない。専用切断機がない場合はパイプカッター又は丸 

のこなどで切断面の食い違いが生じないように切断し、グラインダーなどでばりや 

食い違いを平らに仕上げなければならない。 

（埋設標識シート） 

14．受注者は、本管の埋戻しに際し、設計図書に基づき、管の上部に埋設標識シートを

布設しなければならない。埋設標識シートは埋戻し及び締固めを行った後、マンホー

ルからマンホールまで切れ目なく布設しなければならない。 

（マンホール削孔接続） 

15．受注者は、マンホールとの接続にあたり、下記の規定によらなければならない。 

(1) マンホールに接続する管の端面を内壁に一致させなければならない。 

(2) 既設部分への接続に対しては必ず、既設管底高及びマンホール高を測量し、設計高

との照査を行い監督職員に報告しなければならない。 

(3) 接続部分の止水については、特に入念な施工をしなければならない。 

(4) 受注者は、既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には、必ず事前に滞

留する有毒ガス、酸素欠乏等に対して十分な調査を行わなければならない。 

 

１－３－５ 管基礎工 

（砂基礎） 

１．受注者は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分締固

めた後管布設を行い、さらに砂を敷均し、締固めを行わなければならない。なおこの

時、砂は管の損傷、移動等が生じないように投入し、管の周辺には空隙が生じないよ

うに締固めなければならない。 

（砕石基礎） 

２．受注者は、砕石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚さに

均等に敷均し、十分に突固め所定の寸法に仕上げなければならない。 

（コンクリート基礎） 

３．受注者は、コンクリート基礎を行う場合、所定の厚さの砕石基礎を施した後、所定

の寸法になるようにコンクリートを打設し、十分締固めて空隙が生じないように仕上

げなければならない。 

（まくら土台基礎） 

４．受注者は、まくら土台基礎及びコンクリート土台基礎を行う場合、まくら木は、皮

をはいだ生松丸太の太鼓落しあるいはコンクリート製のものを使用しなければならな

い。施工にあたってはまくら木による集中荷重発生を防止するため、基礎面及び管の

下側は十分に締固めなければならない。 

（はしご胴木基礎） 

５．受注者は、はしご胴木基礎を行う場合、材料は皮をはいだ生松丸太の太鼓落しを使

用しなければならない。胴木は端部に切欠きを設け、所定のボルトで接合して連結し

なければならない。また、はしご胴木を布設した後、まくら木の天端まで砕石を充填
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し、十分に締固めなければならない。 

 

１－３－６ 水路築造工 

（既製く形きょ） 

１．受注者は、既製く形きょの施工について、１－３－４管布設工の11既設く形きょの

布設の規定によらなければならない。 

（現場打ち水路） 

２． 受注者は、現場打ち水路の施工にあたり、以下の規定によらなければならない。 

(1) 現場打ち水路工の均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸等が生じ 

ないようにしなければならない。 

(2) 目地材及び止水板の施工にあたり、付着、水密性を保つよう施工しなければなら 

ない。 

３．受注者は、現場打ち水路及び既製開きょについて、原則として下流側から設置する

とともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。 

（柵渠） 

４．受注者は、柵渠の施工については、杭、板、かさ石及び梁に隙間が生じないよう注

意して施工しなければならない。 

 

１－３－７ 残土処理工 

（施工計画） 

１．受注者は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷

重を十分検討し施工しなければならない。 

２．受注者は、掘削に伴ってボイリング、ヒービング、盤ぶくれが発生しないよう、掘

削底面の安定について検討しなければならない。 

３．受注者は、土留工の施工にあたり、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の

環境及び施工期間等を考慮するとともに、第三者に騒音、振動、交通障害等の危険や

迷惑を及ぼさないよう、工法及び作業時間を定めなければならない。 

４．受注者は、土留工に先行し、溝掘り及び探針を行い、埋設物の有無を確認しなけれ

ばならない。 

５．受注者は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐

力上欠陥のないものを使用しなければならない。 

６．受注者は、工事の進捗に伴う腹起し・切梁の取付け、取外し時期については、施工

計画において十分検討し施工しなければならない。 

７．受注者は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある時は、速や 

かに対策を講じなければならない。 

（木矢板、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留） 

８．受注者は、たて込み式の木矢板留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留の施工にあた

り、以下の規定によらなければならない。 
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(1) 矢板は、余掘をしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むものとし、矢板先

端を掘削底面下20cm程度貫入させなければならない。 

(2) バックホウの打撃による、たて込み作業は行ってはならない。 

(3) 矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。 

(4) たて込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦埋め戻してから引抜いて再度建て込

むものとする。 

(5) 矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さだけ引抜くこと。 

(6) 矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填

しなければならない。 

（たて込み簡易土留） 

９． 受注者は、たて込み簡易土留の施工にあたり、以下の規定によらなければならな

い。 

(1) たて込み簡易土留材は先掘りしながら所定の深さに設置しなければならない。 

(2) 土留め背面に間隙が生じないよう切梁による調整、又は砂詰め等の処置をしなが

ら、たて込みを行わなければならない。 

(3) たて込み簡易土留材の引抜きは締固め厚さごと引抜き、パネル部分の埋戻しと締固

めを十分行わなければならない。 

(4) バックホウの打撃によるたて込み作業は行ってはならない。 

（鋼矢板土留、Ｈ鋼杭土留） 

10．受注者は、Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込み引抜きの施工にあたり、以下の規定によらなけ

ればならない。 

(1) Ｈ鋼杭、鋼矢板等の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については打込み地

点の土質条件、施工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。 

(2) Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければ

ならない。なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よ

じれ、倒れを防止し、また隣接の鋼矢板が共下りしないように施工しなければなら

ない。 

(3) 鋼矢板の引抜きにおいて、隣接の鋼矢板が共上りしないように施工しなければなら

ない。 

(4) ウォータージェットを併用してＨ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最後の打ち

止めを併用機械で貫入させ、落着かせなければならない。 

(5) Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞

を砂等で充填しなければならない。 

（親杭横矢板土留） 

11．受注者は、親杭横矢板工の施工にあたり、以下の規定によらなければならない。 

(1) 親杭はＨ鋼杭を標準とし、打込み及び引抜きの施工については、１－３－７の10.の

Ｈ鋼杭、鋼矢板等の打込み引抜きの施工の規定によらなければならない。 

(2) 横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間
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のないようにしなければならない。また、隙間が生じた場合は、裏込め、くさび等

で隙間を完全に充填し、横矢板を固定しなければならない。 

(3) 横矢板の板厚の最小厚を3cm以上とし、作用する外力に応じて、適切な板厚を定めな

ければならない。 

（４）横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛合せなければならない。 

（支保工） 

12．受注者は、土留支保工の施工にあたり、以下の規定によらなければならない。 

(1) 土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。 

(2) 土留支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中に緩みが生じて落下する

ことのないよう施工しなければならない。 

(3) 土留支保工の取付けにあたっては各部材が一体として働くように締付けを行わなけ

ればならない。 

(4) 土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で

行い、矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。 

 

１－３－８ 埋設物防護工 

１．受注者は、工事範囲に存在する埋設物については、設計図書、地下埋設物調査、各

種埋設物管理図並びに試験掘りによってその全容を把握しなければならない。 

２．受注者は、確認した埋設物の位置、断面形状を記載しておき、作業関係者に周知徹

底をはかり、作業中の埋設物事故を防止しなければならない。 

３．受注者は、工事に関係する埋設物を、あらかじめ指定された防護方法に基づいて慎

重かつ完全に防護しなければならない。なお、防護方法の一部が管理者施工となるこ

とがあるが、この場合には、各自の施工分担に従って相互に協調しながら防護工事を

しなければならない。 

４．受注者は、埋設物に対する工事施工段階における保安上必要な措置、防護方法、立

会の有無、緊急時の連絡先等工事中における埋設物に関する一切のことを十分把握し

ておかなければならない。 

５．受注者は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理し、また工事中の損害及びこれに

よる公衆災害を防止するために常に埋設物の保安管理をしなければならない。 

 

１－３－９ 管路路面覆工 

１．受注者は、覆工板の受桁は埋設物の吊桁を兼ねてはならない。 

２．受注者は、覆工板及び受桁等は、原則として鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点

の状態、その他の設計条件により構造、形状、寸法を定め、使用期間中十分に安全な

ものを使用しなければならない。 

３．受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑

り及び覆工板の跳上り等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならな

い。また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取付けなければなら
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ない。なお覆工板と舗装面とのすりつけ部に段差が生じる場合は、歩行者及び車両の

通行に支障を与えないよう、縦断及び横断方向ともにアスファルト混合物によるすり

つけを行うこと。 

４．受注者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬出入に際して、関係者以外の立

入り防止に対して留意しなければならない。 

５．受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにする

と共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。 

 

１－３－10 開削水替工 

１．受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボ

イリングが起きない事を検討するとともに、湧水や雨水の流入水量を充分に排水しな

ければならない。 

２．受注者は、同条第1項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しな

ければならない。 

３．受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない

場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは

許可を受けなければならない。 

４．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を

行った後、放流しなければならない。 

 

１－３－11 地下水位低下工 

１．受注者は、ウエルポイントあるいはディープウエルの施工にあたり、工事着手前に

土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければ

ならない。 

２．受注者は、周辺に井戸等がある場合には、状況の把握に努め被害を与えないように

しなければならない。 

３．受注者は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚

水量の監視、揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分に行

わなければならない。特に必要以上の揚水をしてはならない。 

４．受注者は、地下水位低下工法に伴う騒音振動に対して、十分な措置を講じておかね

ばならない。 

５．受注者は、地下水位低下工法に伴う近隣構造物等の沈下を防止するため、施工管理

及び防護措置を十分に行わなければならない。 

６．受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない

場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは

許可を受けなければならい。 

７．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を

行った後、放流しなければならない。 
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１－３－12 補助地盤改良工 

（高圧噴射撹拌、機械撹拌） 

１．撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌、スラリー撹拌及び中層混合処理を示すも

のとする。 

２．受注者は、固結工法による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験

と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督職員に報告し

なければならない。また監督職員又は検査職員の請求があった場合は、速やかに提示

しなければならない。 

３．受注者は、固結工法による噴射圧によって近接構造物に影響が生じないよう検討す

るとともに適正な排泥を行わなければならない。 

４．受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並

びに施設などへの影響を把握しなければならない。これらへ影響が発生した場合は、

ただちに監督職員へ報告し、その対応方法等について監督職員と協議しなければなら

ない。 

５．受注者は、固結工法の施工中に地下埋設物を発見した場合は、直ちに工事を中止

し、監督職員に連絡後、占用者全体の現地確認調査を求め管理者を明確にし、その管

理者と埋設物の処理にあたらなければならない。 

６．受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂又

は粘土で埋戻さなければならない。 

７．受注者は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試

験要領(案)」(国土交通省)に基づき事前の調査を十分に行い、安全かつ適正な施工を

行わなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。 

（薬液注入） 

８．受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入剤の安全な使用に関し、技術的知

識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督職員の承諾を得なけ

ればならない。 

９．受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督職員の確認を得なければなら

ない。 

  (1) 工法関係  1)注入量 4)注入速度 

     2)注入本数  5)注入順序 

     3)注入圧  6)ステップ長 

  (2) 材料関係  1)材料(購入・流通経路等を含む) 

     2)ゲルタイム 

     3)配合 

10．受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「薬液注入工法による建設工事の施工

に関する暫定指針」(建設省通達)の規定によるほか特記仕様書によらなければならな

い。 

11．受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係わる施
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工管理等について」(建設省通達)の規定によるほか特記仕様書によらなければならな

い。なお、受注者は、注入効果の確認が判定できる資料を作成し、監督職員又は検査

職員の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。 

 

第４節 管きょ工（小口径推進） 

１－４－１ 一般事項 

 本節は、管きょ工(小口径推進)として低耐荷力圧入二工程推進工、低耐荷力オーガ

推進工、小口径泥水推進工、小口径泥土圧推進工(低耐荷力泥土圧推進工)、ボーリン

グ推進工(鋼管さや管ボーリング推進工、取付管ボーリング推進工)、各種小口径推進

工、立坑内管布設工、仮設備工(小口径)、送排泥設備工、泥水処理設備工、推進水替

工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

１－４－２ 材料 

１．使用する下水道用資材が以下の規格に適合するもの又は、これと同等以上の品質を

有するものでなければならない。 

(1) 鉄筋コンクリート管 

     JSWAS A-6（下水道小口径管推進工法用鉄筋コンクリート管） 

(2) 鋳鉄管   JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管） 

(3) 硬質塩化ビニル管  JSWAS K-6（下水道推進工法用硬質塩化ビニル管） 

(4) レジンコンクリート管 

     JSWAS K-12（下水道推進工法用レジンコンクリート管） 

(5) 鋼 管   JIS G 3452（配管用炭素鋼鋼管） 

     JIS G 3454（圧力配管用炭素鋼鋼管） 

     JIS G 3455（高圧配管用炭素鋼鋼管） 

     JIS G 3456（高温配管用炭素鋼鋼管） 

     JIS G 3457（配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 

     JIS G 3460（低温配管用鋼管） 

     JIS G 3444（一般構造用炭素鋼鋼管） 

(6) 強化プラスチック管 

     FRPM K201J（下水道推進工法用強化プラスチック複合管） 

２．受注者は、小口径推進の施工に使用する材料について、施工前に監督職員に承諾を

得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合

は速やかに提出しなければならない。 

 

１－４－３ 小口径推進工 

（施工計画） 

１．受注者は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、

埋没物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施
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工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。 

２．受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明ら

かになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督職員と立坑位置・

工法等について協議しなければならない。 

（管の取扱い、保管） 

３．受注者は、推進の運搬、保管、据付けの際、管に衝撃を与えないように注意して取

扱わなければならない。 

４．受注者は、現場に管を保管する場合には、第三者が保管場所に立入らないよう柵等

を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。 

５．受注者は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重

に取扱わなければならない。また、管等と荷台との接触部、特に管端部にはクッショ

ン材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。 

６．受注者は、管の吊りおろしについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁

寧に行わなければならない。 

(クレーン設備) 

７. 受注者は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い 

適切に行わなければならない。 

（掘進機） 

８．受注者は、掘進機について掘進路線の土質条件に適応する型式を選定しなければな

らない。 

９．受注者は、仮管、ケーシング及びスクリュ－コンベア等の接合については、十分な

強度を有するボルト等で緊結し、緩みがないことを確認しなければならない。 

10．受注者は、基本的に位置・傾きを正確に測定でき、容易に方向修正が可能な掘進機

を使用しなければならない。また、掘進機は、変形及び摩耗の少ない堅牢な構造のも

のでなければならない。 

（測量、計測） 

11．受注者は、小口径推進機を推進管の計画底高及び方向に基づいて設置しなければな

らない。 

12．受注者は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければな

らない。 

13．受注者は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の

蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

14．受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監

督職員に提出しなければならない。 

（運転、掘進管理） 

15．受注者は、従事する技能者として、豊富な実務経験と知識を有し熟知した者を選任

しなければならない。 

16．受注者は、掘進機の操作にあたり、適切な運転を行い、地盤の変動には特に留意し
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なければならない。 

17．受注者は、掘進管理において地盤の特性、施工条件等を考慮した適切な管理基準を 

定めて行わなければならない。 

（作業の中断） 

18．受注者は、掘進作業を中断する場合は必ず切羽面の安定を図らなければならない。

また、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければならな

い。 

（変状対策） 

19．受注者は、推進作業中に異常を発見した場合には、速やかに応急処置を講ずるとと

もに、直ちに監督職員に報告しなければならない。 

（管の接合） 

20．受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着さ

せ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

（滑材注入） 

21．受注者は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入圧及び注入量の管理に留意し

なければならない。 

(低耐荷力圧入二工程推進工) 

22. 受注者は、誘導管推進において土の締付けにより推進不能とならぬよう、推進の途

中では中断せず速やかに到達させなければならない。 

23. 受注者は、推進管推進時においてカッタースリットからの土砂の取り込み過多とな

らぬよう、スリットの開口率を土質、地下水圧に応じて調整しなければならない。 

(低耐荷力オーガ推進工) 

24. 受注者は、推進管を接合する前に、スクリューコンベアを推進管内に挿入しておか

なければならない。 

（泥水推進工） 

25．受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の

運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

26．受注者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適し

た泥水圧を選定しなければならない。 

(泥土圧推進工) 

27. 受注者は、泥土圧推進に際し、カッターの回転により掘削を行い、掘進速度に見合

った排土を行うことで切羽土圧を調整し、切羽の安定を保持しなければならない。 

28. 受注者は、泥土圧推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適

切な管理土圧を定めて運転しなければならない。 

(ボーリング推進工) 

29. 受注者は、掘削位置の土質と地下水圧を十分に把握して、土砂の取り込み過多とな

らないように、取り込み土量に注意しながら施工しなければならない。 

(挿入用塩化ビニル管) 
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30. 受注者は、内管に塩化ビニル管等を使用する場合は、計画線に合うようにスペーサ

ー等を取り付け固定しなければならない。 

（中込め） 

31．受注者は、中込め充填材を使用する場合は、注入材による硬化熱で塩化ビニル管等

の材料が変化変形しないようにするとともに、空隙が残ることがないようにしなけれ

ばならない。 

（発生土処理） 

32．受注者は、発生土及び泥土(建設汚泥)については、極力、再利用又は再生利用を図

るものとし、発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分にあたり、発注者の指定した場

所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画

書を作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に

基づき適正に処分しなければならない。  

 

１－４－４ 立坑内管布設工 

立坑内管布設工の施工については、１－３－４管布設工及び１－３－５管基礎工の

規定によるものとする。 

 

１－４－５ 仮設備工 

（坑口） 

１．受注者は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。 

２．受注者は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなけれ

ばならない。 

３．受注者は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなければな

らない。 

（鏡切り） 

４．受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければなら

ない。 

（推進設備等設置撤去） 

５．受注者は、推進設備を設置する場合、土質・推進延長等の諸条件に適合したものを

使用し設置しなければならない。 

６．受注者は、油圧及び電気機器について十分能力に余裕あるものを選定するものと

し、常時点検整備に努め故障を未然に防止しなければならない。 

７．受注者は、推進延長に比例して増加するジャッキ圧の測定等についてデータシート

を監督職員に提出しなければならない。 

８．受注者は、後部推進設備につき施工土質・推進延長等の諸条件に適合した推力のも

のを使用し、管心位置を中心測量・水準測量により正確に測量して所定の位置に設置

しなければならない。 

（支圧壁） 
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９．受注者は、支圧壁について管の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や

破壊が生じないよう堅固に構築しなければならない。 

10．受注者は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し

直角となるよう配置しなければならない。 

 

１－４－６ 送排泥設備工 

（送排泥設備） 

１．受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管

等の設備を設けなければならない。 

２．受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸

水等を監視しなければならない。 

３．受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転

管理を行わなければならない。 

 

１－４－７ 泥水処理設備工 

（泥水処理設備） 

１．受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、

泥水処理設備を設けなければならない。 

２．受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管

理に努めなければならない。 

３．受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留

意し必要な対策を講じなければならない。 

（泥水運搬処理） 

４．受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

５．受注者は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その

使用量は必要最小限にとどめなければならない。 

６．受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならな

い。 

７．受注者は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環

境の保全に十分留意して処理しなければならない。 

 

１－４－８ 推進水替工 

 推進水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

１－４－９ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとす

る。 
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第５節 管きょ工（推進） 

１－５－１ 一般事項 

 本節は、管きょ工（推進）として刃口推進工、泥水推進工、泥濃推進工、立杭内管

布設工、仮設備工、通信・換気設備工、送排泥設備工、泥水処理設備工、注入設備

工、推進水替工、補助地盤改良工、その他これらに類する工種について定めるものと

する。 

 

１－５－２ 材料 

１．使用する下水道用資材が以下の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の品質を

有するものでなければならない。 

(1) 鉄筋コンクリート管     JSWAS A-2（下水道用推進工法用鉄筋コンクリート管） 

(2) ガラス繊維鉄筋コンクリート管 

        JSWAS A-8（下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管） 

(3) 鋳鉄管      JSWAS G-2（下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管） 

(4) レジンコンクリート管   JSWAS K-12（下水道推進工法用レジンコンクリート管） 

(5) 強化プラスチック複合管 JSWAS K-16（下水道内挿用強化プラスチック複合管） 

２．受注者は、推進の施工に使用する材料については、施工前に監督職員に承諾を得る

とともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速

やかに提出しなければならない。 

 

１－５－３ 推進工 

（施工計画） 

１．受注者は、推進工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、

埋没物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施

工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。 

２．受注者は、掘進箇所において、事前に土質の変化及び捨石、基礎杭等の存在が明ら

かになった場合には、周辺の状況を的確に把握するとともに、監督職員と立坑位置・

工法等について協議しなければならない。 

（管の取扱い、保管） 

３．管の取扱い、保管については、１－４－３小口径推進工（管の取扱い、保管）の規

定によるものとする。 

（クレーン設備） 

４．受注者は、クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い

適切に行わなければならない。 

（測量、計測） 

５．受注者は、設計図書に示す管底高及び勾配に従って推進管を据付け、１本据付ける

ごとに管底高、注入孔の位置等を確認しなければならない。 

６．受注者は、掘進中常に掘進機の方向測量を行い、掘進機の姿勢を制御しなければな
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らない。 

７．受注者は、掘進時には設計図書に示した管底高・方向等計画線の維持に努め、管の

蛇行・屈曲が生じないように測定を行わなければならない。 

８．受注者は、計画線に基づく上下・左右のずれ等について計測を行い、その記録を監

督職員に提出しなければならない。 

（運転、掘進管理） 

９．運転、掘進管理については、１－４－３小口径推進工（運転、掘進管理）の規定に

よるものとする。 

（管の接合） 

10．受注者は、管の接合にあたり、推進方向に対し、カラーを後部にして、押込みカラ

ー形推進管用押輪を用いるとともに、シール材のめくれ等の異常について確認しなけ

ればならない。 

11．受注者は、管の接合にあたり、管の規格にあった接合方法で接合部を十分に密着さ

せ、接合部の水密性を保つように施工しなければならない。 

（滑材注入） 

12．受注者は、滑材注入にあたり、注入材料の選定と注入管理に留意しなければならな

い。 

（沈下測定） 

13．受注者は、掘進路線上（地上）に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び掘進後

の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督職員に提出しなければならな

い。 

（変状対策） 

14．受注者は、掘進中、切羽面、管外周の空げき、地表面等の状況に注意し、万一の状

況変化に対しては十分な対応ができるよう必要な措置を講じなければならない。 

15．受注者は、推進作業中に異常を発見した場合、速やかに応急処置を講じるととも

に、直ちに監督職員に報告しなければならない。 

（作業の中断） 

16．受注者は、掘進作業を中断する場合は、必ず切羽面の安定を図らなければならな

い。また、再掘進時において推進不能とならないよう十分な対策を講じなければなら

ない。 

（刃口推進工） 

17．受注者は、刃口の形式および構造を、掘削断面、土質条件並びに現場の施工条件を

考慮して安全確実な施工ができるものとしなければならない。 

18．受注者は、掘削に際して、刃口を地山に貫入した後、管の先端部周囲の地山を緩め

ないよう注意して掘進し、先掘りを行ってはならない。 

(機械推進) 

19．受注者は、掘進機について、方向修正用ジャッキを有し外圧や掘削作業に耐え、か

つ、堅牢で安全な構造のものを選定しなければならない。 
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20．受注者は、切羽に生じる圧力を隔壁で保持し、チャンバー内に充満した掘削土砂を

介して地山の土圧及び水圧に抵抗させる機構としなければならない。 

21．受注者は、掘進機に関する諸機能等の詳細図、仕様及び応力計算書を監督職員に提

出しなければならない。 

22. 受注者は、掘進機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験と知識を有

し熟知した者を選任しなければならない。 

23. 受注者は、掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂の取込み

が生じないよう適切な運転管理を行わなければならない。 

24. 受注者は、掘進速度について適用土質等に適した範囲を維持し、掘進中はできる限

り機械を停止させないよう管理しなければならない。 

25. 受注者は、掘削土を流体輸送方式によって坑外へ搬出する場合は、流体輸送装置の

土質に対する適応性、輸送装置の配置、輸送管の管種・管径等について検討し、施工

計画書に明記しなければならない。 

（泥水推進工） 

26. 受注者は、泥水式掘進機について、土質に適応したカッターヘッドの支持形式、構

造のものとし、掘削土量及び破砕されたレキの大きさに適合した排泥管径のものを選

定しなければならない。 

27. 受注者は、泥水推進に際し切羽の状況、掘進機、送排泥設備及び泥水処理設備等の

運転状況を十分確認しながら施工しなければならない。 

28. 受注者は、泥水推進工事着手前に掘進位置の土質と地下水圧を十分把握して、適し

た泥水圧を選定しなければならない。 

(泥濃推進工) 

29. 受注者は、泥濃式掘進機について土質に適応いたカッターヘッドの構造のものと

し、掘削土量及び搬出するレキの大きさ等施工条件に適合したオーバーカッター、排

土バルブ、分級機を有するものを選定しなければならない。 

30. 受注者は、泥濃式推進においてチャンバー内の圧力変動をできるだけ少なくするよ

う、保持圧力の調節や排泥バルブの適切な操作をしなければならない。 

（発生土処理） 

31. 受注者は、発生土及び泥土(建設汚泥)については、極力、再入用又は再生利用を図

るものとし発生土、泥水及び泥土（建設汚泥）処分にあたり、発注者の指定した場所

に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画を

作成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づ

き適正に処分しなければならない。 

（裏込め） 

32．受注者は、裏込注入の施工においては、以下の事項に留意して施工しなければなら

ない。 

(1) 裏込注入材料の選定、配合等は、土質その他の施工条件を十分考慮し、監督職員の

承諾を得なければならない。 
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(2) 裏込注入工は、推進完了後、速やかに施工しなければならない。なお、注入材が十

分管の背面にゆきわたる範囲で、可能な限り低圧注入とし、管体へ偏圧を生じさせて

はならない。 

(3) 注入中においては、その状態を常に監視し、注入材が地表面に噴出しないよう留意

し、注入効果を最大限に発揮するよう施工しなければならない。 

(4) 注入完了後速やかに、測量結果、注入結果等の記録を整理し監督職員に提出しなけ

ればならない。 

（管目地) 

33．受注者は、管の継手部に止水を目的として、管の目地部をよく清掃し目地モルタル

が剥離しないよう処置した上で目地工を行わなければならない。 

 

１－５－４ 立坑内管布設工 

立坑内管布設工の施工については、１－３－４管布設工及び１－３－５管基礎工の

規定によるものとする。 

 

１－５－５ 仮設備工 

（坑口） 

１．受注者は、発進立坑及び到達立坑には原則として坑口を設置しなければならない。 

２．受注者は、坑口について滑材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造としなけれ

ばならない。 

３．受注者は、止水器（ゴムパッキン製）等を設置し坑口箇所の止水に努めなければな

らい。 

（鏡切り） 

４．受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、慎重に作業しなければなら

ない。 

（クレーン設備組立撤去） 

５．受注者は、クレーン設備において立坑内での吊り込み、坑外での材料小運搬を効率

的に行えるよう、現場条件に適合したクレーンを配置しなければならない。 

６．受注者は、推進管の吊下し及び掘削土砂のダンプへの積込み等を考慮し、必要な吊

上げ能力を有するクレーンを選定しなければならない。 

（刃口及び推進設備） 

７．受注者は、推進設備において管の推進抵抗に対して十分な能力と安全な推進機能を

有し、土砂搬出、坑内作業等に支障がなく、能率的に推進作業ができるものを選定し

なければならない。 

８．受注者は、油圧ジャッキの能力、台数、配置は、一連の管を確実に推進できる推

力、管の軸方向支圧強度と口径等を配慮して決定するものとし、油圧ジャッキの伸長

速度とストロークは、掘削方式、作業能率等を考慮して決定しなければならない。 

（推進用機器据付撤去） 
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９．受注者は、管の推力受部の構造について管の軸方向耐荷力内で安全に推力を伝達で

きるよう構成するものとし、推力受材（ストラット、スペーサ、押角）の形状寸法

は、管の口径、推進ジャッキ設備及び推進台の構造をもとに決定しなければならな

い。 

（掘進機発進用受台） 

10．受注者は、発進用受台について高さ、姿勢の確保はもちろんのこと、がたつき等の

無いよう安定性には十分配慮しなければならない。 

11．受注者は、推進管の計画線を確保できるよう、推進用受台設置にあたっては、正

確、堅固な構造としなければならない。 

（掘進機据付） 

12．受注者は、推進先導体の位置、姿勢並びに管きょ中心線の状態を確認するために必

要な測定装置を設置しなければならない。 

（中押し装置） 

13．受注者は、中押し装置のジャッキの両端にはジャッキの繰返し作動による管端部応

力の均等化及び衝撃の分散を図るため、クッション材を挿入しなければならない。な

お、長距離推進、カーブ推進の場合は、各ジョイント部においても同様の処理を講じ

応力の分散を図らなければならない。 

（支圧壁） 

14．受注者は、支圧壁について、背面地盤反力が十分あることを確認するとともに、管

の押込みによる荷重に十分耐える強度を有し、変形や破壊が生じないよう堅固に構築

しなければならない。 

15．受注者は、支圧壁を土留めと十分密着させるとともに、支圧面は推進計画線に対し

直角となるよう配置しなければならない。 

 

１－５－６ 通信・換気設備工 

（通信配線設備） 

１．受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各施設

間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常状態に備えて警報装置を設けなければな

らない。 

（換気設備） 

２．受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量

に適合するようにしなければならない。また、ガス検知器等により常に換気状況を確

認しなければならない。 

 

１－５－７ 送排泥設備工 

（送排泥設備） 

１．受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管

等の設備を設けなければならない。 
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２．受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸

水等を監視しなければならない。 

３．受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転

管理を行わなければならない。 

 

１－５－８ 泥水処理設備工 

（泥水処理設備） 

１．受注者は、掘削土の性状、掘削土量、作業サイクル及び立地条件等を十分考慮し、

泥水処理設備を設けなければならない。 

２．受注者は、泥水処理設備を常に監視し、泥水の処理に支障をきたさないよう運転管

理に努めなければならない。 

３．受注者は、泥水処理設備の管理及び処理にあたり、周辺及び路上等の環境保全に留

意し必要な対策を講じなければならない。 

（泥水運搬処理） 

４．受注者は、凝集剤について有害性のない薬品を使用しなければならない。 

５．受注者は、凝集剤を使用する場合は土質成分に適した材質、配合のものとし、その

使用量は必要最小限にとどめなければならない。 

６．受注者は、泥水処理された土砂を、運搬が可能な状態にして搬出しなければならな

い。 

７．受注者は、余剰水について関係法令等に従い、必ず規制基準値内となるよう水質環

境の保全に十分留意して処理しなければならない。 

 

１－５－９ 注入設備工 

（添加材注入設備） 

１．受注者は、添加材注入において次の規定によらなければならない。 

（１）添加材の配合及び注入設備は、施工計画書を作成して監督職員に提出しなければ

ならない。 

（２）注入の管理は、管理フローシートを作成し、注入量計、圧力計等により徹底した

管理を図らなければならない。 

（３）掘削土の粘性及び状態により、適切なる注入量、注入濃度を定め、掘進速度に応

じた量を注入し、切羽の崩壊を防ぎ沈下等の影響を地表面に与えないようにしなけ

ればならない。 

 

１－５－10 推進水替工 

 推進水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

１－５－11 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとす
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る。 

 

第６節 管きょ工（シールド） 

１－６－１ 一般事項 

 本節は、管きょ工(シールド)として一次覆工、二次覆工、空伏工、立坑内管布設

工、坑内整備工、仮設備工(シールド)、坑内設備工、立坑設備工、圧気設備工、送排

泥設備工、泥水処理設備工、注入設備工、シールド水替工、補助地盤改良工その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。 

 

１－６－２ 材料 

１．使用する下水道材料が次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有す

るものでなければならない。 

(1) セグメント 

  JSWAS A-3、4（シールド工事用標準セグメント） 

  JSWAS A-7 (下水道ミニシールド工法用鉄筋コンクリートセグメント) 

(2) コンクリートは原則としてレディーミクストコンクリートとし、設計図書に示す品

質のコンクリートを使用しなければならない。 

(3) 強化プラスチック複合管JSWAS K-16(下水道内挿用強化プラスチック複合管) 

２．受注者は、シールド工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾

を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場

合は速やかに提出しなければならない。 

 

１－６－３ 一次覆工 

(施工計画) 

１．受注者は、シールド工の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状

況、埋設物、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応し

た施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。 

 (シールド機器製作) 

３．受注者は、シールド機の設計製作にあたり、地山の条件、外圧及び掘削能力を十分

に考慮し、堅牢で安全確実かつ能率的な構造及び設備とし、その製作図、諸機能の仕

様及び構造計算書等を監督職員に提出しなければならない。 

４．受注者は、シールド機について、工場組立て時及び現場組立て時に、監督職員等の

検査を受けなければならない。 

５．受注者は、シールド機の運搬に際してはひずみ、その他の損傷を生じないように十

分注意しなければならない。 

６．受注者は、現場据付け完了後、各部の機能について、十分に点検確認の上、使用に

供しなければならない。 

(掘進) 
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７．受注者は、地質に応じて掘進方法、順序等を検討し、十分に安全を確認した上で、

シールド機の掘進を開始しなければならない。 

８．受注者は、シールド機の掘進を開始するにあたり、あらかじめ、その旨、監督職員

に報告しなければならない。 

９．受注者は、シールド機の運転操作に従事する技能者として、豊富な実務経験と知識

を有し熟知した者を選任しなければならない。 

10. 受注者は、掘削の際、肌落ちが生じないよう注意し、特に、切羽からの湧水がある

場合は、肌落ちの誘発、シールド底部の地盤の緩み等を考慮して適切な措置を講じな

ければならない。 

11. 受注者は、シールド掘進中、常に掘削土量を監視し、所定の掘削土量を上回る土砂

の取込みが生じないよう適切な施工管理を行わなければならない。また、テールシー

ルの破損を防ぐため、テールシール用グリースの充填状況を適正に管理し、土砂や地

下水の浸入及び裏込め材の漏出を防止しなければならない。 

12. 受注者は、機種、工法及び土質等に適した範囲のシールド掘進速度を維持し、掘進

中はなるべくシールド機を停止してはならない。なお、停止する場合は、切羽安定及

びシールド機保守のため必要な措置を講じるものとする。 

13. 受注者は、シールド掘進中異常が発生した場合、掘進を中止する等の措置をとり、

速やかに応急措置を講ずるとともに、直ちに監督職員に報告しなければならない。 

14. 受注者は、掘削に泥水又は添加材を使用する場合、関係法令等を遵守し、土質、地

下水の状況等を十分考慮して材料及び配合を定めなければならない。 

15. 受注者は、シールド掘進中、埋設物その他構造物に支障を与えないよう施工しなけ

ればならない。 

16. 受注者は、シールド掘進中、各種ジャッキ・山留め等を監視し、シールドの掘進

長、推力、自然土水圧、切羽土圧、カッタートルク、排泥量、裏込め流入量、加泥材

注入量等を記録し、監督職員に提出しなければならない。 

17. 受注者は、シールド掘進路線上(地上)に、沈下測定点を設け、掘進前、掘進中及び

掘進後の一定期間、定期的に沈下量を測定し、その記録を監督職員に提出しなければ

ならない。 

18. 受注者は、シールド掘進中、1 日に1 回以上坑内の精密測量を行って蛇行及び回転

の有無を測定し、蛇行等が生じた場合は速やかに修正するとともに、その状況を監督

職員に報告しなければならない。 

(覆工セグメン卜:製作・保管) 

19. 受注者は、セグメントの製作に先立ち、セグメント構造計算書、セグメント製作要

領書、製作図及び製作工程表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。 

20. 受注者は、運搬時及び荷卸し時は、セグメントが損傷・変形しないように取扱わな

ければならない。仮置き時には、セグメントが変形・ひび割れしないように措置する

ものとし、併せて、継手の防錆等について措置をしなければならない。 

(覆工セグメント:組立て) 
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21. 受注者は、1 リング掘進するごとに直ちにセグメントを組立てなければならない。 

22. 受注者は、セグメントを所定の形に正しく組立てるものとし、シールド掘進による

狂いが生じないようにしなければならない。 

23. 受注者は、セグメント組立て前に十分清掃し、組立てに際しては、セグメントの継

手面を互いによく密着させなければならない。 

24. 受注者は、セグメントをボルトで締結する際、ボルト孔に目違いのないよう調整

し、ボルト全数を十分締付け、シールドの掘進により生ずるボルトの緩みは、必ず締

直さなければならない。 

25. 受注者は、掘進方向における継手位置が必ず交互になるよう、セグメントを組立て

なければならない。 

26. 受注者は、セグメントの継手面にシール材等による防水処理を施さなければならな

い。 

(裏込注入) 

27. 受注者は、シールド掘進によりセグメントと地山の間に出来た間隙には速やかに二

液可塑性を標準とする注入材を圧入するものとし、その配合は監督職員の承諾を得な

ければならない。 

28. 受注者は、注入量、注入圧及びシールドの掘進速度に十分対応できる性能を有する

裏込注入設備を用いなければならない。 

29. 受注者は、裏込注入中は、注入量、注入圧等の管理を行わなければならない。 

(発生土処理) 

30. 受注者は、坑内より流体輸送された掘削土砂の処理にあたり、土砂分離を行い、ダ

ンプトラックで搬出可能な状態にするとともに周辺及び路上等に散乱しないように留

意して発生土処分を行わなければならない。 

31. 受注者は、土砂搬出設備として、土砂の性質、坑内及び坑外の土砂運搬条件に適合

し、工事工程を満足するものを設置しなければならない。 

32. 受注者は、発生土及び泥土(建設汚泥)処分にあたり、発注者の指定した場所に運

搬、処分する。特に指定のない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作

成し、監督職員に提出しなければならない。また、この場合でも、関係法令に基づき

適正に処分しなければならない。 

 

１－６－４ 二次覆工 

１．受注者は、二次覆工に先立ち、一次覆工完了部分の縦横断測量を行い、これに基づ

いて巻厚線を計画し、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、型枠について、堅固で容易に移動でき、作業の安全性を保持し、確実か

つ能率的な構造にしなければならない。 

３．受注者は、区画、型枠設置位置、作業サイクル等を記した計画書を作成し、監督職

員に提出しなければならない。 

４．受注者は、覆工コンクリートがセグメントの内面の隅々にまで行きわたるよう打設
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するとともに、その締固めは、骨材の分離を起さないよう行わなければならない。 

５．受注者は、一区画のコンクリートを連続して打設しなければならない。 

６．受注者は、打設したコンクリートが自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要

な強度に達するまで、型枠を取外してはならない。 

７．受注者は、強度、耐久性、水密性等の所要の品質を確保するために、打設後の一定

期間を硬化に必要な温度及び湿度に保ち、有害な作用の影響を受けないように、覆工

コンクリートを、十分養生しなければならない。 

８．受注者は、コンクリートの坑内運搬に際しては、材料分離を起こさない適切な方法

で行わなければならない。 

９．受注者は、頂部、端部付近に、良好な充填ができるよう、必要に応じあらかじめグ

ラウトパイプ、空気抜き等を設置しなければならない。 

 

１－６－５ 空伏工 

 空伏せセグメントの施工については、１－６－３一次覆工及び１－６－４二次覆工の

規定によるものとする。 

 

１－６－６ 立坑内管布設工 

 立坑内管布設工の施工については、１－３－４管布設工及び１－３－５管基礎工の規

定によるものとする。 

 

１－６－７ 坑内整備工 

１．受注者は、一次覆工完了後、清掃、止水、軌条整備、仮設備の点検補修等、坑内整

備を行わなければならない。 

２．受注者は、覆工コンクリートの打設にあたり、施工部の軌条設備、配管、配線等を

撤去後、セグメントの継手ボルトを再度締直し、付着している不純物を除去し、コン

クリートが接する面を水洗の上、溜水を完全に拭きとらなければならない。 

 

１－６－８ 仮整備工（シールド） 

（立坑） 

１．受注者は、立坑の基礎について、土質、上載荷重、諸設備を考慮した上で決定し、

施工について無理のない構造にしなければならない。 

（坑口） 

２．受注者は、坑口について、裏込材及び地下水等が漏出しないよう堅固な構造にしな

ければならない。 

（支圧壁） 

３．受注者は、立坑の後方土留壁及びシールドの反力受け設備は、必要な推力に対して

十分強度上耐えられる構造としなければならない。 

（立坑内作業床） 
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４．受注者は、シールド作業時に、発進立坑底部に作業床を設置しなければならない。 

５．受注者は、作業床を設けるにあたり、沈下や、がたつきが生じないように設置しな

ければならない。 

（発進用受台） 

６．受注者は、シールド機の据付けに際し、発進立坑底部にシールド機受台を設置しな

ければならない。 

７．受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、シールド機の自重によって沈下や

ズレを生じないように、堅固に設置しなければならない。 

８．受注者は、シールド機受台を設置するにあたり、仮発進時の架台を兼用するため、

所定の高さ及び方向に基づいて設置しなければならない。 

（後続台車据付） 

９．受注者は、シールド掘進に必要な、パワーユニット、運転操作盤、裏込め注入設備

は、後続台車に設置しなければならない。 

10．受注者は、後続台車の型式を、シールド径、シールド工事の作業性等を考慮して定

めなければならない。 

11．受注者は、蓄電池機関車を使用する場合は、必要に応じて予備蓄電地及び充電器を

設置するとともに坑内で充電を行う場合は換気を行わなければならない。 

（シールド機解体残置） 

12．受注者は、シールド機解体残置について、解体内容、作業手順、安全対策等を施工

計画書に記入するとともに、解体時には、シールド機の構造及び機能を熟知した者を

立ち会わせなければならない。 

（シールド機仮発進） 

13．受注者は、発進時の反力受けを組み立てる際、仮組みセグメント及び型鋼を用いる

ものとする。また、セグメントに変形等が生じた場合は、当該セグメントを一次覆工

に転用してはならない。 

14．受注者は、シールド機の発進にあたり、シールド機の高さ及び方向を確認の上、開

始しなければならない。 

15．受注者は、シールド機が坑口に貫入する際、エントランスパッキンの損傷・反転が

生じないように措置しなければならない。 

16．受注者は、仮組みセグメントについて、シールド機の推進力をセグメントが受け持

てるまで撤去してはならない。 

17．受注者は、初期掘進延長を、後方設備の延長及びシールド工事の作業性を考慮して

定めなければならない。 

18．受注者は、初期掘進における、切羽の安定について検討するものとし、検討の結

果、地盤改良等の初期掘進防護が必要となる場合は、施工計画書を作成し監督職員と

協議しなければならない。 

（鏡切り） 

19．受注者は、鏡切りの施工にあたり、地山崩壊に注意し、施工しなければならない。 
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（軌条設備） 

20．受注者は、軌道方式による運搬は、車両の逸走防止、制動装置及び運転に必要な安

全装置、連結器の離脱防止装置、暴走停止装置、運転者席の安全を確保する設備、安

全通路、回避場所、信号装置等それぞれ必要な設備を設けなければならない。 

21．受注者は、運転にあたり、坑内運転速度の制限、車両の留置時の安全の確保、信号

表示、合図方法の周知徹底等により運転の安全を図らなければならない。 

22．受注者は、単線又は複線を採用するにあたり、シールド径及びシールド工事の作業

性並びに各種設備の配置等を考慮して定めなければならない。 

 

１－６－９ 坑内設備工 

(配管設備) 

１．受注者は、給水及び排水設備並びに配管設備は次の規定によらなければならない。 

(1) 坑内には、シールド工事に必要な給・排水設備並びに各種の配管設備を設置するも

のとする。 

(2) 給水及び排水設備は、必要な給水量及び排水量が確保できる能力を有するものとす

る。なお、排水設備は、切羽からの出水等に対応できるよう計画するものとする。 

(3) 給水及び排水設備の配管は、施工条件に適合するように、管径及び設備長さを定め

るものとする。 

(4) 配管設備は、作業員及び作業車両の通行に支障のない位置に配置するものとする。

なお、管の接合作業の前に、バルブ等の閉鎖を確認するものとする。 

(換気設備) 

２．受注者は、換気設備において、換気ファン及び換気ダクトの容量を、必要な換気量

に適合するように定めなければならない。 

(通信配線設備) 

３．受注者は、坑内の工程を把握し、坑内作業の安全を確保し、各作業箇所及び各設備

間の連絡を緊密にするため通信設備及び非常事態に備えて警報装置を設けなければな

らない。 

４．受注者は、「トンネル工事における可燃性ガス対策」(建設省通達)及び「工事中の

長大トンネルにおける防火安全対策について」(建設省通達)に準拠して災害の防止に

努めなければならない。 

(スチールフォーム設備) 

５．受注者は、覆工コンクリートに使用する型枠は原則としてスチールフォームとし、

その形状、寸法及び支保工は施工計画書に記載しなければならない。 

 

１－６－10 立坑設備工 

１．受注者は、立坑設備について次の規定によらなければならない。 

(1) クレーン等の設置及び使用にあたり、関係法令等の定めるところに従い適切に行わ

なければならない。 
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(2) 昇降設備は鋼製の仮設階段を標準とし、関係法令等を遵守して設置するものとす

る。 

(3) 土砂搬出設備は、最大日進量に対して余裕のある設備容量とする。 

(4) 立坑周囲及び地上施設物の出入口以外には、防護柵等を設置するとともに保安灯、

夜間照明設備等を完備し、保安要員を配置するなどの事故防止に努めなければならな

い。 

(5) 工事の施工に伴い発生する騒音、振動等を防止するため、防音、防振の対策を講じ

るものとする。 

(電力設備) 

２．受注者は、電力設備について次の規定によらなければならない。 

(1) 電力設備は、電気設備技術基準及び労働安全衛生規則等に基づいて設置及び維持管

理しなければならない。 

(2) 高圧の設備はキュービクル型機器等を使用し、電線路には絶縁電線又は絶縁ケーブ

ルを使用して、全ての通電部分は露出することを避けなければならない。 

(3) 坑内電気設備は、坑内で使用する設備能力を把握し、トンネル延長等を考慮して、

必要にして十分な設備を施さなければならない。 

 

１－６－11 圧気設備工 

１．受注者は、施工に先立ち、所轄労働基準監督署に対し圧気工法作業開始届を提出

し、その写しを監督職員に提出しなければならない。 

２． 受注者は、施工前及び施工中に以下の事項を監督職員に報告しなければならない。 

(1) 酸素欠乏危険作業主任者並びに調査員届 

(2) 酸素濃度測定事前調査の報告 

(3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査報告 

(4) 酸素濃度測定月報 

３．受注者は酸素欠乏の事態が発生した場合にはただちに応急処置を講ずるとともに、

関係機関に緊急連絡を行い指示に従わなければならない。 

４．受注者は、地上への漏気噴出を防止するため、監督職員との協議により事前に路線

付近の井戸、横穴、地質調査、ボーリング孔等の調査を詳細に行わなければならな

い。 

５．受注者は、圧気内での火気に十分注意し、可燃物の圧気下における危険性について

作業員に周知徹底させなければならない。 

６．受注者は、送気中は坑内監視人をおき送気異常の有無を確認し、かつ停電による送

気中断の対策を常に講じておかなければならない。 

７．受注者は、圧気を土質並びに湧水の状況に応じて調整するとともに漏気の有無につ

いては常時監視し、絶対に墳発を起こさせないようにしなければならない。 

８．受注者は、圧気設備について、トンネルの大きさ、土被り、地質、ロックの開閉、

送気管の摩擦、作業環境等に応じ必要空気量を常時充足できるものを設置しなくては
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ならない。 

９．受注者は、コンプレッサー及びブロワ等の配置について、防音・防振に留意しなけ

ればならない 

10．受注者は、ロック設備について、所定の気圧に耐える気密機構で、信号設備、監視

窓、警報設備、照明設備を備えなければならない。また、マテリアルロック、マンロ

ック、非常用ロックは可能な限り別々に設けるものとする。 

 

１－６－12 送排泥設備工 

１．受注者は、切羽の安定、送排泥の輸送等に必要な容量の送排泥ポンプ及び送排泥管

等の設備を設けなければならない。 

２．受注者は、送排泥管に流体の流量を測定できる装置を設け、掘削土量及び切羽の逸

水等を監視しなければならない。 

３．受注者は、送排泥ポンプの回転数、送泥水圧及び送排泥流量を監視し、十分な運転

管理を行わなければならない。 

 

１－６－13 泥水処理設備工 

 泥水処理設備工の施工については、１－５－８泥水処理設備工の規定によるものとす

る。 

 

１－６－14 注入設備工 

 注入設備工の施工については、１－５－９注入設備工の規定によるものとする。 

 

１－６－15 シールド水替工 

 シールド水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

１－６－16 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとす

る。 

 

第７節 管きょ更生工 

１－７－１ 一般事項 

１．本節は，管きょ更生工として管きょ内面被覆工、換気工、管きょ更生水替工、その

他これらに類する工種について定めるものとする。 

 なお、適用範囲は、管きょ更生工のうち管きょ内での人力作業を伴わない小口径管と

する。 

２．本節に特に定めのない事項については、日本下水道協会 管きょ更生工法における

設計・施工管理ガイドラインによるものとする。 
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１－７－２ 材料 

１．受注者は、使用する材料が下水道の更生管きょに求められる要求性能を満足するも

のであり、公的審査証明機関等の審査証明を得たもの又はこれと同等以上の品質を有

するものであることを確認しなければならない。 

２．受注者は、管きょ更生工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承

諾を得るとともに、材料が適正な管理下で製造されたことを証明する資料を提出しな

ければならない。また、受注者は、必要に応じ物性試験を行い監督職員に提出しなけ

ればならない。 

 

１－７－３ 管きょ内面被覆工 

(施工計画) 

１．受注者は、管きょ内面被覆工の施工にあたり、工事着手前に既設管の状況、流下下

水量・水位、道路状況、周辺環境、その他工事に係る諸条件を十分に調査し、その結

果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。 

２．受注者は、管きょ更生工法の施工に従事する技術者は、この施工に豊富な実務経験

と知識を有し熟知した者を配置しなければならない。 

３．受注者は、事前に管きょ内面被覆工で採用する工法が更生管に必要な構造機能、流

下機能等の仕様を満足することを構造計算書、流量計算書に明示するとともに工法選

定理由を施工計画書に記載し、監督職員に提出しなければならない。 

(製管工法で使用する材料の保管、取扱い) 

４．受注者は、製管工法で使用する表面部材等は、長期にわたり屋外で紫外線暴露する

と、表面の劣化により、部材の物性が低下する恐れがあるため、保管場所は屋内を原

則とし、搬送・搬入時には適切な遮光措置を講じなければならない。 

５．受注者は、製管工法で使用する充てん材は水和性を有するため、その保管及び搬

送・搬入時には、水濡れや結露がないよう十分に留意し、適切な措置を講じなければ

ならない。 

６．受注者は、製管工法で使用する金属部材は、長期にわたる屋外暴露等による著しい

発錆がないように適切な対策を講じなければならない。 

(反転・形成工法で使用する材料の保管、取扱い) 

７．受注者は、反転・形成工法で使用する更生材等を搬送、搬入、保管する場合には、

高温になったり、紫外線に当たると硬化するため、保冷・遮光措置等を講じなければ

ならない。なお、各工法の特性を十分に考慮し更生材を管理しなければならない。 

(事前確認・事前処理) 

８．受注者は、管きょ内面被覆工に先立ち、既設管きょ内を洗浄するとともに、既設管

きょ内を目視又はTVカメラ等によって調査しなければならない。調査の項目は延長、

調査方法、取付け管突出し処理、浸入水処理、侵入根処理及びモルタル除去とし、そ

の結果をまとめ監督職員に提出しなければならない。既設管きょ調査の結果、前処理

工の必要がある場合には、監督職員と協議し、管きょ更生工事に支障のないように切
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断・除去等により処理しなければならない。 

(製管工法) 

９．受注者は、既設管きょと表面部材などの間げきに充てんするモルタルなどにより、

既設管きょと表面部材等が一体化した構造であることを確認しなければならない。 

10. 受注者は、表面部材等の水密性、管きょ更生後の耐荷能力、耐久性の確保等を目的

とし、施工計画書に示す充てん材性状、充てん材注入圧力、充てん材注入量等を現場

での記録により確認しなければならない。 

11. 受注者は、本管口切断及び取付け管口せん孔は、充てん材を十分に硬化させた後に

施工しなければならない。また、取付け管のせん孔は、管口位置確定が精度高く行え

る方法で仮せん孔を行う等の位置確認を確実にしてから本せん孔する手順で行わなけ

ればならない。 

12. 受注者は、取付け管口のせん孔は、作業当日中に完了することを原則とするが、仮

せん孔等とする場合は、事前に監督職員へ報告を行い、降雨による溢水の防止等必要

な対策を講じなければならない。 

(裏込め) 

13. 受注者は、施工に先立ち、使用する充てん材の選定等について監督職員の承諾を得

なければならない。 

14. 受注者は、充てん材注入量については、流量計等を用いて連続的に注入量と時間を

計測し、チャート紙に記録しなければならない。 

15. 受注者は、注入時に両管口に設置した立ち上げ管から充てん材の流出を確認し、計

画注入量と実際の注入量の対比、充てん後の打音検査等により充てん材の完全充てん

を確認しなければならない。 

（形成・反転工法） 

16. 受注者は、更生材を既設管きょ内に設置するにあたり、損傷、シワ及びはく離等の

発生を防ぐこと、並びに、管きょ更生後の耐荷能力、耐久性の確保等を目的とし、施

工計画書に示す挿入速度、硬化圧力、拡径、硬化温度、硬化時間等を現場での記録に

より確認しなければならない。 

17. 受注者は、本管口切断及び取付け管口せん孔は、更生材を十分に硬化させた後に施

工しなければならない。また、取付け管のせん孔は、管口位置確定が精度高く行える

方法で仮せん孔を行う等の位置確認を確実にしてから本せん孔する手順で行わなけれ

ばならない。 

18. 受注者は、取付け管口のせん孔は、作業当日中に完了することを原則とするが、仮

せん孔等とする場合は、事前に監督職員へ報告を行い、降雨による溢水の防止等必要

な対策を講じなければならない。 

(仕上げ) 

19. 受注者は、本管管口仕上げ部においては、浸入水、仕上げ材のはく離、ひび割れな

どの異常のないことを確認し、その結果を監督職員に提出しなければならない。 

20. 受注者は、取付管口仕上げにおいては、取付管口の形態と流下性能を確保し、接続
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部分の耐荷能力等を維持するとともにせん孔仕上げの不良による漏水、浸入水を発生

させていないことを確認しなければならない。 

(仮設備) 

21. 受注者は、更生管の形成方法、既設管きょ断面、更生断面等の諸条件に適合した設

備を選定しなければならない。 

 

１－７－４ 換気工 

 受注者は、硫化水素の発生や酸素欠乏となることが予想される箇所では、「酸素欠乏

症等防止規則」(昭和 47 年労働省令第 42 号)に基づき、換気を行うなど適切な措置を

とらなければならない。また、スチレンガスが発生される工法の場合は、スチレンガス

対策を講じ、安全施工に努めなければならない。 

 

１－７－５ 管きょ更生水替工 

１．受注者は、管きょ更生工を施工する区間で、管内の流水量が多く施工に支障がある

場合は、仮排水工又は仮止水工を計画しなければならない。 

２．受注者は、管きょ断面、管きょ内流水量、道路状況(交通量、道路形状、種別、幅

員)、現場周辺環境、施工目的、更生工法の特徴などを考慮して、適切な仮排水工又は

仮止水工を計画しなければならない。 

 

第８節 マンホール工 

１－８－１ 一般事項 

 本節は、マンホール工として現場打ちマンホール工、組立マンホール工、小型マンホ

ール工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

１－８－２ 材料 

 使用する下水道材料は次の規格に適合するもの、又はこれらと同等以上の品質を有す

るものを使用しなければならない。 

(1)標準マンホール側塊 JIS A 5372（プレキャスト鉄筋コンクリート製品） 

(2)足掛金物 設計図書又は千葉市下水道施設標準構造図に定める規格に適合

するものとする。 

(3)鋳鉄製マンホールふた 

    千葉市下水道用鋳鉄製マンホールふた仕様書に定める規格に適 

合するものとする。 

JSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホールふた) 

(4)組立マンホール 千葉市下水道施設標準構造図に定める規格に適合するものとす 

る。 

JSWAS A-11(下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール) 

(5)小型マンホール JSWAS K-9(下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール) 
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    JSWAS K-10(下水道用レジンコンクリート製マンホール) 

    JSWAS K-17(下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール) 

    JSWAS A-10(下水道用コンクリート製小型マンホール) 

    JSWAS G-3(下水道用鋳鉄製防護ふた) 

(6)止水板  JIS K 6773(ポリ塩化ビニル止水板) 

2. 受注者は、マンホール工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾

を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場

合は速やかに提出しなければならない。  

 

１－８－３ 現場打ちマンホール工 

１．受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋

設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面

についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承

諾を得ること。 

２．受注者は、マンホ-ル天端の仕上り高さ及び勾配を、道路又は敷地の表面勾配に合致

するよう仕上げなければならない。 

３．受注者は、管の取付けについて、以下の規定によらなければならない。 

(1) マンホールに取付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心に一致

させなければならない。 

(2) マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。 

(3) マンホールに取付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、マンホール

位置を変更した時は、修正しなければならない。 

(4) 管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければ

ならない。 

４． 受注者は、現場で施工するコンクリート、接合目地モルタル、インバート仕上げモ

ルタル等の品質管理、施工管理に十分留意して堅固な構造物に仕上げなければならな

い。 

５．受注者は、インバートの施工について、以下の規定によらなければならない。 

 (1) インバートの施工は、管取付け部、底部及び側壁部より漏水を生じないことを確認

した後、行わなければならない。 

(2) インバートは、流入下水の流れに沿う線形とし、表面は汚物等が付着、停滞せず流

れるよう、接続管の管径、管底に合わせて滑らかに仕上げなければならない。 

６．受注者は、足掛金物の取付けについては、正確かつ堅固に取付けるものとし、所定

の埋込み長を確保するとともに、緩みを生じないようにしなければならない。 

７．受注者は、マンホール側塊の据付けについて、以下の規定によらなければならな

い。 

(1) マンホール側塊は躯体コンクリートが硬化した後、内面を一致させ垂直に据付けな

ければならない。 
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(2) 各側塊の間には、目地モルタルを敷均した後、各側塊を据付け、漏水等が生じない

よう、さらに内外両面より目地仕上げを行い、水密に仕上げなければならない。 

(3) マンホール蓋の高さの調整は、調整コンクリートブロック、現場打ちマンホール及

び無収縮モルタルで行うことを原則とする。 

(4) モルタル使用箇所は、さらに内外面より仕上げを行わなければならない。 

 (副管) 

９．受注者は、副管の設置について、以下の規定によらなければならない。 

(1) 副管の取付けにあたり、本管のせん孔は、クラックが入らぬよう丁寧に施工し、ま  

  た管口、目地等も本管の施工に準じて施工しなければならない。 

(2)副管の本管への接合は、管端が突出しないように注意しなければならない。 

(3)副管の設置は鉛直に行わなければならない。 

 

１－８－４ 組立マンホール工 

１．受注者は、組立てマンホールの施工について、１－８－３現場打ちマンホール工１.

及び２.の規定によるものとする他、以下の規定によらなければならない。 

２．受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配を、道路又は敷地の表面勾配に合

致するよう仕上げなければならない。 

３．受注者は、組立マンホールの据付けにあたり、部材間が密着するよう施工しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、ブロックの据付けにあたり、衝撃を与えないよう丁寧に据付け、内面を

一致させ 垂直に据付けなければならない。 また、据付け前にブロック相互の接合面

を清掃し、止水用シール材の塗布あるいは設置を行わなければならない。 

５．受注者は、マンホール蓋の高さの調整にあたり、調整リング、調整金具等で行い、

調整部の モルタルは、十分充填しなければならない。 

６．受注者は、組立マンホールの削孔について、以下の規定によらなければならない。  

(1) 削孔位置は、流出入管の管径、流出入数、流出入角度、落差等に適合するように定め

なければならない。 

(2) 削孔は、躯体ブロック及び直壁ブロックに行うものとし、斜壁ブロックに削孔しては

ならない。 

(3) 削孔部相互及び削孔部と部材縁との離隔は、製造団体の規格によらなければならな

い。 

(4) 削孔は、原則として製造工場で行わなければならない。なお、これにより難い場合は

監督職員と協議しなければならない。 

(5) 多孔の削孔を行う場合、近接して削孔を行なう場合、割込みマンホール等の場合は、

マンホ ールの補強方法について検討しなければならない。 

７．管の取付けについては、１－８－３現場打ちマンホール工 ３.の規定によるものと

する。 

８．インバートの施工については、１－８－３現場打ちマンホール工 ５.の規定による
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ものとする。 

(副管)  

９．副管の施工については、１－８－３現場打ちマンホール工 ８.の規定によるものと

する。 

 

１－８－５ 小型マンホール工 

１．受注者は、小型マンホール工の施工について、１－８－３現場打ちマンホール工１.

及び２.の規定 によるものとする他、以下の規定によらなければならない。 

２．受注者は、硬質塩化ビニル製小型マンホール据付けにあたり、以下の規定によらな

ければならない。 

(1) 基礎工は、マンホール本体に歪みや沈下が生じないよう施工しなければならない。 

(2) 据付けは、本管の勾配、軸心及び高さ、インバート部の勾配を考慮して施工しなけ

ればならない。 

(3) インバート部と立上り部及び本管との接合にあたっては、１－３－４管布設工の硬

質塩化ビニル管の布設の規定に準拠して施工し、接合時にマンホール本体が移動しな

いよう注意して施工しなければならない。 

３．受注者は、小型レジンマンホール及び小型コンクリートマンホールの据付けにあた

っては、１－８－４組立マンホール工の規定に準拠して施工しなければならない。 

 

第９節 特殊マンホール工 

１－９－１ 一般事項 

本節は、特殊マンホール工として、管路土工、躯体工、土留工、路面覆工、補助地盤

改良工、開削水替工、地下水位低下工、その他これらに類する工種について定めるもの

とする。 

 

１－９－２ 材料 

１．特殊マンホール工に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除

き、１－８－２材料の規定によるもの、千葉市土木工事共通仕様書第２編材料に示す

規格に適合したもの、以下に示す規格に適合したもの、又はこれらと同等以上の品質

を有するものでなければならない。 

[セメントコンクリート製品] 

JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品) 

JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品) 

２．受注者は、施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るととも

に、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速やかに

提出しなければならない。  
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１－９－３ 管路土工 

 管路土工の施工については、１－３－３管路土工の規定によるものとする。 

 

１－９－４ 躯体工 

１．受注者は、マンホールの設置位置について、設計図書に示された事項をもとに、埋

設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面

についても配慮して決定しなければならない。なお、位置決定に際し、監督職員の承

諾を得ること。 

２．受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配を、道路又は敷地の表面勾配に合

致するよう仕上げなければならない。 

３．基礎材 

  基礎材の施工については、２－８－９躯体工３.基礎材の規定によるものとする。 

４．均しコンクリート及びコンクリート 

  均しコンクリート及びコンクリートの施工については、２－８－９躯体工４.均しコ

ンクリート及びコンクリートの規定によるものとする。 

５．型枠及び支保 

  型枠及び支保の施工については、２－８－９躯体工５.型枠及び支保の規定によるも

のとする。 

６．鉄筋 

  鉄筋の施工については、２－８－９躯体工６.鉄筋の規定によるものとする。 

７．足場 

  足場の施工については、２－８－９躯体工７.足場の規定によるものとする。 

８．モルタル 

  モルタルの施工については、２－８－１７左官工の規定によるものとする。 

９．足掛金物 

  足掛金物の施工については、１－８－３現場打ちマンホール工 6.の規定によるもの

とする。 

10．副管 

  副管の施工については、１－８－３現場打ちマンホール工 7.の規定によるものとす

る。 

11．マンホール上部ブロック 

  マンホールブロックの施工については、１－８－３現場打ちマンホール工 ７.の規

定及び１－８－４組立マンホール工３．４.及び５.の規定によるものとする。 

12．コンクリート防食被覆 

  コンクリート防食被覆の施工については、２－８－16防食工の規定によるものとす

る。  
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１－９－５ 土留工 

土留工の施工については、１－３－７管路土留工及び１－13－４土留工、１－13－５

ライナープレート式土留工及び土工、１－13－６鋼製ケーシング式土留工及び土工、１

－13－７地中連続壁工(壁式)、１－13－８地中連続壁工(柱列式)の規定によるものとす

る。 

 

１－９－６ 路面覆工 

 路面覆工の施工については、１－３－９管路路面覆工の規定によるものとする。 

 

１－９－７ 開削水替工 

 開削水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

１－９－８ 地下水位低下工 

 地下水位低下工の施工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものとす

る。 

 

１－９－９ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとす

る。 

 

第 10 節 取付管及びます工 

１－10－１ 一般事項 

 本節は、取付管及びます工として管路土工、ます設置工、取付管布設工、管路土留

工、開削水替工その他これに類する工種について定めるものとする。 

 

１－10－２ 材料 

１．使用する下水道用材料が次の規格に適合するもの、又はこれと同等以上の品質を有

するものでなければならない。 

（１）プラスチック製ます  JSWAS K－7（下水道用硬質塩化ビニル製ます） 

       JSWAS K－8（下水道用ポリプロピレン製ます） 

（２）コンクリート製ます  設計図書又は千葉市下水道施設標準構造図に定める規格 

に適合するものとする 

（３）コンクリートふた   JIS A 5506（下水道用マンホール蓋） 

              JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

（４）鉄ふた     JIS G 5502（球状黒鉛鋳鉄品） 

       JSWAS G－3（下水道用鋳鉄製防護ふた） 

       JSWAS G－4（下水道用鋳鉄製マンホールふた） 

２．受注者は、取付管及びます工の施工に使用する材料については、施工前に監督職員
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に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があ

った場合は速やかに提出しなければならない。 

 

１－10－３ 管路土工 

 管路土工の施工については、１－３－３管路土工の規定によるものとする。 

 

１－10－４ ます設置工 

（ます） 

１．受注者は、ますの設置位置について、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、ます設置工の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに

適合する安全かつ効率的な施工方法について検討の上、施工計画書に明記し監督職員

に提出しなければならない。 

３．受注者は、ます深さを決定する場合、宅地の奥行き・宅地地盤高などを調査し、自

治体が定める排水管の内径及び勾配を考慮しなければならない。 

 

１－10－５ 取付管布設工 

(取付管) 

1. 受注者は、取付管布設工の施工については、工事着手前に使用者と十分打合せて位置

を選定しなければならない。取付管は、雨水及び汚水が停滞しないように、線形、勾

配を定めて、かつ漏水が生じないよう設置しなければならない。 

2. 受注者は、地下埋設物等の都合により設計図書で示す構造をとり難い場合は、監督職

員の指示を受けなければならない。 

3. 受注者は、支管の接合部は、接合前に必ず泥土等を除去し、清掃しなければならな

い。 

4. 受注者は、取付管とますとの接続は、取付管の管端をますの内面に一致させ、突出し

てはならない。なお、接続部は、モルタル、特殊接合剤等で充填し、丁寧に仕上げな

ければならない。 

5. 受注者は、取付管の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに適合す

る安全かつ効率的な施工方法について検討の上、施工計画書に明記し監督職員に提出

しなければならない。 

(取付管(推進)) 

6. 受注者は、取付管(推進)の施工について、工事内容・施工条件等を考慮して、これに

適合する安全かつ効率的な施工方法について検討の上、施工計画書に明記し監督職員

に提出しなければならない。 

7. 受注者は、取付管(推進)の施工については、１－４－３小口径推進工の規定によるも

のとする。 
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１－10－６ 管路土留工 

管路土留工の施工については、１－３－７管路土留工の規定によるものとする。 

 

１－10－７ 開削水替工 

 開削水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

第 11 節 地盤改良工 

１－11－１ 一般事項 

 本節は、地盤改良工として固結工の他これらに類する工種について定めるものとす

る。 

 

１－11－２ 材料 

 受注者は、地盤改良工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を

得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は

速やかに提出しなければならない。 

 

１－11－３ 固結工 

（高圧噴射撹拌、機械撹拌） 

 地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとする。 

 

第 12 節 付帯工 

１－12－１ 一般事項 

 本節は、付帯工として舗装撤去工、管路土工、舗装復旧工、道路付属物撤去工、道路

付属物復旧工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

１－12－２ 材料 

 受注者は、付帯工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得る

とともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速や

かに提出しなければならない。 

 

１－12－３ 舗装撤去工 

１．受注者は、既設舗装を撤去するにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断す

るなど、他に影響を与えないように処理しなければならない。 

２．受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸

念が生じた場合、その処置方法について速やかに監督職員と協議しなければならな

い。 

 



49 

 

１－12－４ 管路土工 

 管路土工の施工については、１－３－３管路土工の規定によるものとする。 

 

１－12－５ 舗装復旧工 

１．受注者は、舗装復旧工の施工にあたり第 2 章 11 節場内・進入道路工の規定による

他、以下の規定によらなければならない。 

(下層、上層路盤) 

２．受注者は、路床面を損なわないように各層の路盤材料を所定の厚さに均一に締固め

なければならない。 

３．受注者は、各層の仕上り面が平坦となるよう施工しなければならない。 

４．受注者は、均一な支持力が得られるよう路盤を締固めなければならない。 

(基層、表層) 

５．受注者は、基層、及び表層の施工にあたり、舗設作業に先立ち、基層又は路盤の表

面を損傷しないよう注意し、また入念に清掃しなければならない。 

６．受注者は、路面復旧完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示等を原形に復旧し

なければならない。  

 

１－12－６ 道路付属物撤去工 

１．受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生

じないよう施工しなければならない。 

２．受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合に、その措置に

ついて監督職員と協議しなければならない。 

３．受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な

対策を講じなければならない。 

４．受注者は、側溝・街渠・集水ます・マンホールの撤去に際して、切回し水路を設置

した場合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。 

 

１－12－７ 道路付属物復旧工 

１．受注者は、道路付属物復旧の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えな

いように行わなければならない。 

２．受注者は、付属物復旧については、時期、箇所、材料、方法等について、監督職員

より指示を受けるものとし、完了後は速やかに復旧数量等を監督職員に報告しなけれ

ばならない。 

 

１－12－８ 殻運搬処理工 

１．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、廃棄物管理票(マニフェス

ト)により、適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員から請求があっ

た場合は遅延なく提示しなければならない。 
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２．受注者は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令等に基づき適正に処理する

ものとし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないように行わ

なければならない。 

 

第 13 節 立坑工 

１－13－１ 一般事項 

 本節は、立坑工として管路土工、土留工、ライナープレート式土留工及び土工、鋼製

ケーシング式土留工及び土工、地中連続壁工(壁式)、地中連続壁工(柱列式)、路面覆

工、立坑設備工、埋設物防護工、補助地盤改良工、立坑水替工、地下水位低下工、その

他これに類する工種について定めるものとする。 

 

１－13－２ 材料 

 受注者は、立坑工の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得る

とともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速や

かに提出しなければならない。 

 

１－13－３ 管路土工 

 管路土工の施工については、１－３－３管路土工の規定によるものとする。 

 

１－13－４ 土留工 

１．受注者は、土留工の施工については、１－３－７管路土留工の規定によるものの

他、以下の規定によらなければならない。 

（鋼矢板、軽量鋼矢板、Ｈ鋼杭） 

２．受注者は、土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水

位、作用する土庄、上載荷重を十分検討し施工しなければならない。 

３．受注者は、土留工の施工において、振動、騒音を防止するとともに埋設物の状況を

観察、また施工中は土留の状況を常に点検監視しなければならない。 

４．受注者は、土留工のＨ鋼杭、鋼矢板の打込みに先行し、溝掘り及び探針を行い、埋

設物の有無を確認しなければならない。 

５．受注者は、Ｈ鋼杭、鋼矢板等の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械について

打込み地点の土質条件、施工条件に応じたものを用いなければならない。 

６．受注者は、Ｈ鋼杭、鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工

しなければならない。なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置するなどして、

ぶれ、よじれ、倒れを防止するものとし、また隣接の鋼矢板が共下りしないように施

工しなければならない。 

７．受注者は、鋼矢板の引抜きにおいて、隣接の仮設鋼矢板が共上りしないように施工

しなければならない。 

８．受注者は、ウォータージェットを用いてＨ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最
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後の打上りを落錘等で貫入させ落着かせなければならない。 

９．受注者は、Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞

を砂等で充てんしなければならない。 

10．受注者は、仮設アンカーの削孔施工については、埋設物や周辺家屋等に悪影響を与

えないように行わなければならない。 

（切梁・腹起し） 

11．受注者は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が

一体として働くように締付けを行わなければならない。また、盛替え梁の施工にあた

り、矢板の変状に注意し切梁・腹起し等の撤去を行わなければならない。 

12．受注者は、掘削中、切梁・腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければ

ならない。 

13．受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁・腹起しの取外し時期に

ついては、掘削・コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならな

い。 

（横矢板） 

14．受注者は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁と

の間に隙間のないようにしなければならない。 

（安全対策） 

15．受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、

安全を十分確保した上で作業を行わなければならない。 

 

１－13－５ ライナープレート式土留工及び土工 

１．受注者は、使用するライナープレートについては、地質条件、掘削方式を検討の

上、十分に安全なものを選定し、施工計画書に明記し監督職員に提出しなければなら

ない。  

２．受注者は、ライナープレート式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削

深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならな

い。 

３．受注者は、ライナープレート式土留工の土留め掘削に先行し、探針等を行い、埋設

物の有無を確認しなければならない。 

（ガイドコンクリート、ライナープレート掘削土留） 

４．受注者は、ライナープレート土留め掘削に当たっては先行掘削になるため、地盤が

自立しているかを確認し順次掘下げていかねばならない。又、ライナープレートと地

山との空隙を少なくするよう掘削しなければならない。 

５．受注者は、掘削を 1 リングごとに行い、地山の崩壊を防止するために速やかにライ

ナープレートを設置しなければならない。 

６．受注者は、1 リング組立て完了後、形状・寸法・水平度・鉛直度等を確認し、ライ

ナープレートを固定するため、頂部をコンクリート及び H 鋼等で組んだ井桁による方
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法で堅固に固定し、移動や変形を防止しなければならない。 

７．受注者は、ライナープレートの組立てにおいて、継目が縦方向に通らないよう千鳥

状に設置しなければならない。また、土留め背面と掘削壁との間にエアーモルタル等

で間隙が生じないようグラウト注入し固定しなければならない。 

８．受注者は、補強リングを用いる場合には、補強リングをライナープレートに仮止め

しながら継手版を用いて環状に組立て、その後、下段のライナープレートを組立てる

ときに、円周方向のボルトで固定しなければならない。 

（ライナープレート埋戻し） 

９．受注者は、ライナープレート埋戻しの施工については、１－３－３管路土工の規定

によるものとする。 

（ライナープレート支保） 

10．受注者は、小判型ライナープレート土留めの立坑等の施工において、支保材を正規

の位置に取付けるまでの間、直線部には仮梁を設置しなければならない。 

（ライナープレート存置） 

11．受注者は、ライナープレート埋戻しにおいて、ライナープレートは存置を原則とす

る。ただし、立坑上部については、取外すこととし、その処置・方法について監督職

員と協議しなければならない。 

（安全対策） 

12．受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、

安全を十分確保したうえで作業を行わなければならない。 

 

１－13－６ 鋼製ケーシング式土留工及び土工 

（鋼製ケーシング式土留工） 

１．受注者は、使用する鋼製ケーシング式土留工については、周囲の状況、掘削深さ、

土質、地下水位等を十分検討し、適合する安全かつ効率的な施工法を検討の上、施工

計画書に明記し監督職員に提出しなければならない。 

２．受注者は、鋼製ケーシング式土留工の施工において、周囲の状況を考慮し、掘削深

さ、土質、地下水位、作用する土圧、上載荷重を十分検討し施工しなければならな

い。 

３．受注者は、鋼製ケーシング式土留工の土留め掘削に先行し、溝掘り及び探針等を行

い、埋設物の有無を確認しなければならない。 

４．受注者は、鋼製ケーシング式土留工掘削において、地下水や土砂が底盤部から湧出

しないようケーシング内の地下水位の位置に十分注意し、施工しなければならない。

また、確実にケーシング内の土砂を取除かなければならない。 

５．受注者は、底盤コンクリートの打設は、コンクリートが分離を起さないように丁寧

な施工を行わなければならない。 

（安全対策） 

６．受注者は、立坑内での作業員の昇降設備や立坑内への資機材の吊下しについては、
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安全を十分確保したうえで作業を行わなければならない。 

 

１－13－７ 地中連続壁工（壁式） 

（ガイドウォール） 

１．受注者は、ガイドウォールの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、

隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置

しなければならない。 

（連壁鉄筋の組立） 

２．受注者は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、たて込み時に変形が生じないようにし

ながら、所定の位置に正確に設置しなければならない。 

（鉄筋かごの製作精度の確保） 

３．受注者は、連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合に、建て込み時の接続精度

が確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。 

（エレメント間の止水性向上） 

４．受注者は、後行エレメントの鉄筋かごのたて込み前に、先行エレメントの、連壁継

手部に付着している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止水性

の向上を図らなければならない。 

（連壁コンクリート打設時の注意） 

５．受注者は、連壁コンクリートの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのないように

施工しなければならない。 

（余盛りコンクリートの施工） 

６．打設天端付近では、コンクリートの劣化が生ずるため、受注者は 50cm 以上の余盛

りを行う等その対応をしなければならない。 

（仮設アンカーの削孔時の注意） 

７．受注者は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、埋設物や周辺家屋等に影響を与えな

いように行わなければならない。 

（切梁・腹起し取付け時の注意） 

８．受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行

わなければならない。 

（殻運搬処理） 

９．受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処

置を行わなければならない。 

 

１－13－８ 地中連続壁工（柱列式） 

（ガイドトレンチの設置） 

１．受注者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、

隣接構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置

しなければならない。  
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（柱列杭の施工） 

２．受注者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間陣、柱列線及び掘孔精度等

に留意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。 

（オーバーラップ配置） 

３．受注者は、オーバーラップ配置の場合に、隣接杭の材齢が若く、固化材の強度が平

均しているうちに掘孔しなければならない。 

（芯材の建て込み） 

４．受注者は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材

を孔心に対して垂直に建て込まなければならない。 

（芯材の挿入） 

５．受注者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固

化材の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの撹拌不良等の原因を調査し、適切な

処置を講じなければならない。 

（仮設アンカーの削孔時の注意） 

６．受注者は、仮設アンカーの削孔施工にあたり、埋設物や周辺家屋等に影響を与えな

いように行わなければならない。 

（切梁・腹起し取付け時の注意） 

７．受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行

わなければならない。 

（殻運搬処理） 

８．受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処

置を行わなければならない。 

 

１－13－９ 路面覆工 

 路面覆工の施工については、１－３－９管路路面覆工の規定によるものとする。 

 

１－13－10 立坑設備工 

（立坑内仮設階段、仮設昇降設備、天井クレーン） 

 受注者は、立坑内には、仮設階段、昇降整備、転落防止用ネット等の安全施設および

必要に応じて天井レーン等を設置し、また昇降に際しては、墜落制止用器具、セーフテ

ィブロック等を使用して転落防止に努めなければならない。 

 

１－13－11 埋設物防護工 

 埋設物防護工の施工については、１－３－８埋設物防護工の規定によるものとする。 

 

１－13－12 立坑水替工 

 立坑水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 
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１－13－13 地下水位低下工 

 地下水位低下工の施工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものとす 

る。 

 

１－13－14 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとす

る。 
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第２章 処理場・ポンプ場 

第１節 適  用 

１．本章は、処理場・ポンプ場工事における敷地造成土工、法面工、地盤改良工、本体

作業土工、本体仮設工、本体築造工、場内管路工、吐口工、場内・進入道路工、擁壁

工、場内植栽工、修景池・水路工、場内付帯工、構造物撤去工、コンクリート構造物

補修工その他これらに類する工種について適用する。 

２．本章に特に定めのない事項については、この仕様書の規定によるものとする。 

 

第２節 適用すべき諸基準 

１．受注者は、この仕様書において特に定めのない事項については、下記の基準類によ

らなければならない。 

  国土交通省 公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） （平成20年12月) 

  日本下水道協会 下水道施設計画・設計指針と解説    （2019年版） 

  日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説（2004年版） 

  日本下水道協会 下水道施設の耐震対策指針と解説  （2014年版） 

  公共建築協会 公共建築工事標準仕様書   （令和4年版) 

 

第３節 敷地造成工 

２－３－１ 一般事項 

１．本節は、敷地造成土工として掘削工、盛土工、法面整形工、作業発生土処理工その

他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．地山の土及び岩の分類は、表３－１によるものとする。受注者は、設計図書に示さ

れた現地の土及び岩の分類の境界を確かめた時点で、監督職員の確認を受けなければ

ならない。また、受注者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況

と一致しない場合は、千葉市建設工事請負契約約款第18条の規定により監督職員に通

知し、対応について協議しなければならない。なお、確認のための資料を整備及び保

管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 
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３．受注者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工

しなければならない。 

４．受注者は、工事箇所に工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような予期できな

かった湧水が発生した場合には、処置方法等を監督職員と協議しなければならない。

ただし、緊急を要する場合には応急処置をとった後、直ちにその措置内容を監督職員

に通知しなければならない。 

５．受注者は、工事施工中については、雨水等の滞水を生じないような排水状態を維持

しなければならない。 

６．受注者は、発生土については、千葉市土木工事共通仕様書第１編１－１－18建設副

産物の規定により、適切に処理しなければならない。 

７．受注者は、発生土処理にあたり処理方法、排水計画、場内維持等を施工計画書に記

載しなければならない。 
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８．受注者は、発生土については、極力、再利用又は再生利用を図るものとし、発生土

処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。特に指定のない場合は、捨

場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければならな

い。また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。 

９．受注者は、伐開除根作業における伐開発生物の処理法については、設計図書による

ものとするが、処理方法が示されていない場合は、設計図書に関して監督職員と協議

しなければならない。 

10．受注者は、伐開除根作業範囲が設計図書に示されない場合には、表３－２に従い施

工しなければならない。 

 

 

２－３－２ 掘削工 

 掘削工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－４－２掘削工の規定

によるものとする。 

 

２－３－３ 盛土工 

 盛土工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－３－３盛土工の規定

によるものとする。 

 

２－３－４ 法面形成工 

１．法面形成工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－４－５法面形

成工の規定によるものとする。 

２．受注者は、盛土部法面整形の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないように締固め

を行わなければならない。 

３．受注者は、掘削部法面整形の施工にあたり、崩壊のおそれのある箇所、あるいは湧

水、軟弱地盤等の不良個所の法面整形は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ

ばならない。 

 

２－３－５ 残土処理工 

 残土処理工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－３－７残土処理

工の規定によるものとする。 
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第４節 法面工 

２－４－１ 一般事項 

 本節は法面工として法枠工、植生工その他これらに類する工程について定めるものと

する。 

 

２－４－２ 法枠工 

 法枠工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－５法枠工の規定

によるものとする。 

 

２－４－３ 植生工 

 植生工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－７植生工の規定

によるものとする。 

 

第５節 地盤改良工 

２－５－１ 一般事項 

 本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、バーチカルドレーン工、締固め改良

工、固結工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

２－５－２ 表層安定処理工 

 表層安定処理工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－４表層

安定処理工の規定によるものとする。 

 

２－５－３ バーチカルドレーン工 

 バーチカルドレーン工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－

７バーチカルドレーン工の規定によるものとする。 

 

２－５－４ 締固め改良工 

 締固め改良工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－８締固め

改良工の規定によるものとする。 

 

２－５－５ 固結工 

 固結工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－９固結工の規定

によるものとする。 

 

第６節 本体作業土工 

２－６－１ 一般事項 

１．本節は、本体作業土工として掘削工、埋戻工、盛土工、法面整形工、作業残土処理
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工その他これらに類する工程について定めるものとする。 

２．その他の一般事項については、２－３－１一般事項の２から10の規定によるものと

する。 

 

２－６－２ 掘削工 

１．掘削工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－４－２掘削工の規

定によるものとする他、以下の規定によらなければならない。 

２．受注者は、掘削による発生土を受入れ地に運搬する場合には、沿道住民に迷惑をか

けないようにしなければならない。 

３．受注者は、掘削の施工にあたり、特に指定のない限り、地質の硬軟、地形及び現地

の状況により安全な工法をもって設計図書に示した工事目的物の深さまで掘下げなけ

ればならない。 

４．受注者は、掘削に伴ってボイリング、ヒービング、盤ぶくれが生じないよう、掘削

底面の安定について検討しなければならない。 

５．受注者は、掘削箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどし

て排除しなければならない。 

６．受注者は、既設構造物の周囲あるいは近接箇所において、施工上やむを得ず、設計

図書に定める断面を超えて掘削する必要が生じた場合には、事前に監督職員と協議し

なければならない。 

７．受注者は工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波

障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、設計図書に基づき事前調査を行い、

第三者への被害を未然に防止しなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実

施しなければならない。 

 

２－６－３ 埋戻工 

１．受注者は、監督職員が指示する構造物の埋戻し材料についてはこの仕様書における

関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。 

２．受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の

仕上り厚は30cm以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。 

３．受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水などがある場合には、施工前に排水しなけれ

ばならない。 

４．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め

機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合

は、設計図書に関して監督職員と協議するものとする。 

５．受注者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないよ

うに、埋戻さなければならない。 

６．受注者は、水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあたり、埋戻し材に含

まれる石等がーケ所に集中しないように施工しなければならない。 
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７．受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 

 

２－６－４ 盛土工 

 盛土工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－３－３盛土工の規定

によるものとする。 

 

２－６－５ 法面形成工 

法面形成工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－４－５法面形成

工の規定によるものとする。 

 

２－６－６ 残土処理工 

 残土処理工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編２－３－７残土処理

工の規定によるものとする。 

 

第７節 本体仮設工 

２－７－１ 一般事項 

１．本節は、仮設工として土留・仮締切工、地中連続壁工(壁式)、地中連続壁工(柱列

式)、水替工、地下水位低下工、補助地盤改良工、仮橋・作業構台工、その他これらに

類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、仮設工については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場合を除

き、受注者の責任において施工しなければならない。 

３．受注者は、仮設物については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場合を除

き、工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。 

 

２－７－２ 土留・仮締切工 

 土留・仮締切工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－10－５土

留・仮締切工の規定によるものとする。 

 

２－７－３ 地中連続壁工（壁式） 

 地中連続壁工（壁式）の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－10

－９地中連続壁（壁式）の規定によるものとする。 

 

２－７－４ 地中連続壁工（柱列式） 

  地中連続壁工（柱列式）の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－

10－10地中連続壁（柱列式）の規定によるものとする。 

 

２－７－５ 水替工 

  水替工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－10－７水替工の規
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定によるものとする。 

 

２－７－６ 地下水位低下工 

 地下水位低下工の施工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものと

する。 

 

２－７－７ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものと

する。 

 

２－７－８ 仮橋・仮桟橋工 

 仮橋・仮桟橋工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－10－３仮

橋・仮桟橋工の規定によるものとする。 

 

２－７－９ 工事用道路工 

１．工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をい

うものとする。 

２．受注者は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量・地形・気候を的確に把握し、

周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。 

３．受注者は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないよう

その維持管理に留意しなければならない。 

４．受注者は、工事用道路の盛土の施工にあたり、不等沈下を起こさないように締固め

なければならない。 

５．受注者は、工事用道路の盛土部法面を整形する場合は、法面の崩壊が起こらないよ

うに締固めなければならない。 

６．受注者は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり、石材を均一に敷均さなければなら

ない。 

７．受注者は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シ

ートと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。 

８．受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わ

なければならない。 

９．受注者は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造物

に悪影響を与えないようにしなければならない。 

 

２－７－10 仮水路工 

１．受注者は、工事車両等によりヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の破損を受け

ないよう、設置しなければならない。 

２．受注者は、ヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合に
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は、埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。 

３．受注者は、素掘り側溝の施工にあたり、周囲の地下水位への影響が小さくなるよう

に施工しなければならない。また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じて

周囲の水位観測を行わなくてはならない。 

４．受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くように締付

けを行わなければならない。 

５．受注者は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付において、各控索材

等が一様に働くように締付けを行わなければならない。 

６．受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう

空洞を砂等で充てんしなければならない。 

 

２－７－11 防塵対策工 

１．受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出るお

それがある場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策につい

て監督職員と設計図書に関して協議しなければならない。 

２．受注者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれ

がある場合には、散水あるいは路面清掃について、監督職員と設計図書に関して協議

しなければならない。 

 

２－７－12 防護施設工 

１．受注者は、防護設備の設置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺への 

 影響がないように留意しなければならない。 

２．受注者は、仮囲い又は立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるい

は苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。 

 

２－７－13 除雪工 

  受注者は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないよう

にしなければならない。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において元に

戻さなければならない。 

 

２－７－14 雪寒施設工  

１．受注者は、ウエザーシェルター及び雪寒仮囲いの施工にあたり、周囲の状況を把握

し、設置位置、向きについて機材の搬出入に支障のないようにしなければならない。 

２．受注者は、ウエザーシェルターの施工にあたり、支柱の不等沈下が生じないよう留

意しなければならない。特に足場上に設置する場合には足場の支持力の確保に留意し

なければならない。  

３．受注者は、樹木の冬囲いとして小しぼり、中しぼり等を施工するにあたり、樹木に

対する損傷が生じないようにしなければならない。 
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２－７－15 電力・用水設備工 

１．受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備、用水設備を設置するにあ

たり、必要となる電力量及び用水量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設

備としなければならない。 

２．受注者は、電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理保守におい

て電気主任技術者を選び、監督職員に報告するとともに、保守規定を制定し適切な運

用をしなければならない。 

３．受注者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周

辺環境に配慮しなければならない。 

 

第８節 本体築造工 

２－８－１ 一般事項 

 本節は、本体築造工として直接基礎工(改良、置換)、既製杭工、場所打杭工、オー

プンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、躯体工、伸縮継手工、越流樋

工、越流堰板工、蓋工、角落工、手摺工、防食工、左官工、防水工、塗装工、埋込管

工、仮壁撤去工、付属物工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

２－８－２ 材料 

 受注者は、本体築造工に使用する材料が、設計図書に品質規格を特に明示した場合

を除き、千葉市土木工事共通仕様書第２編土木工事材料に示す規格に適合したもの、

以下に示す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものでなければ

ならない。 

[鋼材] 

 (1)鋼管 

  JIS G 3443-1(水輸送用塗覆装鋼管-第1 部:直管) 

  JIS G 3443-2(水輸送用塗覆装鋼管-第2 部:異形管) 

 (2)鋳鉄管 

  使用条件によって管種(管厚)を決定するものとする。 

  JSWAS G-1(下水道用ダクタイル鋳鉄管) 

  JSWAS G-2(下水道推進工法用ダクタイル鋳鉄管) 

  JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) 

  JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) 

 (3)ステンレス材及びアルミ材 

  JIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管) 

  JIS G 4303(ステンレス鋼棒) 

  JIS G 4304(熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) 

  JIS G 4305(冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯) 

  JIS H 4100(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材) 
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[セメントコンクリート製品] 

  JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品) 

  JIS A 5373(プレキャストプレストレストコンクリート製品) 

[止水板] 

  JIS K 6773(ポリ塩化ビニル止水板) 

２．受注者は、施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るととも

に、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速やかに

提出しなければならない。 

 

２－８－３ 直接基礎工（改良） 

１．受注者は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提出

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、床付け基面に予期しない不良土質が現われた場合、又は載荷試験におい

て設計地耐力を満足しない場合は監督職員と協議しなければならない。 

３．固結工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－９固結工の規

定によるものとする。 

 

２－８－４ 直接基礎工（置換） 

１．受注者は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提出

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

２．受注者は、床付け基面に予期しない不良土質が現われた場合、又は載荷試験におい

て設計地耐力を満足しない場合は監督職員と協議しなければならない。 

３．受注者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないよう

に現地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。 

４．受注者は、置換のための掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さないように施

工しなければならない。 

５．受注者は、構造物基礎の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で20cm 

以下としなければならない。 

６．受注者は、構造物基礎の置換工にあたり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が

生じないように十分に締固めなければならない。 

７．受注者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければなら

ない。 

８．ラップルコンクリートの打設については、２－８－９躯体工４.均しコンクリート

及びコンクリートの規定によるものとする。 

９．受注者は、表層混合処理(改良土基礎)を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれ

を貯蔵する場合は、地表面50cm以上の水はけの良い高台に置き、水の浸入、吸湿を避

けなければならない。なお、生石灰の貯蔵量が500kgを超える場合は、消防法の適用を

受けるので、これによらなければならない。 
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10．受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静

的締固めによる供試体作製方法又は、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法

(地盤工学会)の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216(土の一軸圧縮試

験方法)の規準により試験しなければならない。 

 

２－８－５ 既製杭工 

 既製杭工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４－４既製杭工の

規定によるものとする。 

 

２－８－６ 場所打杭工 

 場所打杭工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４－５場所打杭

工の規定によるものとする。 

 

２－８－７ オープンケーソン基礎工 

 オープンケーソン基礎工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４

－７オープンケーソン基礎工の規定によるものとする。 

 

２－８－８ ニューマチックケーソン基礎工 

 ニューマチックケーソン基礎工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編

２－４－８ニューマチックケーソン基礎工の規定によるものとする。 

 

２－８－９ 躯体工 

１．杭頭処理 

 杭頭処理の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４－４既製杭工の

規定によるものとする。 

２．殻運搬処理 

(1) 受注者は、殻の処理を行う場合は、関係法令に基づき適正に処理するものとし、殻

運搬処理を行う場合は、運搬物が飛散しないようにしなければならない。 

(2) 受注者は、殻の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合は、監督

職員の指示を受けなければならない。 

３．基礎材 

(1) 受注者は、基礎材の施工においては、床掘り完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に

切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え)締固めながら仕上げなければならない。 

(2) 受注者は、直接基礎において、載荷試験を実施する場合は事前に試験計画書を提出

し、監督職員の承諾を得なければならない。 

(3) 受注者は、床付け基面に予期しない不良土質が現われた場合、又は載荷試験におい

て設計地耐力を満足しない場合は監督職員と協議しなければならない。 

４．均しコンクリート及びコンクリート 
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 均しコンクリート及びコンクリートの施工については、千葉市土木工事共通仕様書

第１編第３章無筋・鉄筋コンクリート第３節コンクリートの規定によるものとする。 

５．型枠及び支保 

 型枠の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リート第８節型枠・支保の規定によるものとする。 

６．鉄筋 

 鉄筋の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編第３章無筋・鉄筋コンク

リート第７節鉄筋工の規定によるものとする。 

７．足場 

(1) 受注者は、足場仮設、防護設備及び登り浅橋の設置に際して、自重、積載荷重、風

荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならな

い。 

(2) 受注者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起

こらないように関連法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。 

(3) 受注者は、板張防護、シート張り防護及びワイヤーブリッジ防護の施工にあたり、

歩道あるいは供用道路上等に足場設備を設置する場合には、交通の障害とならないよ

う、板張り防護、シート張り防護などを行わなければならない。 

(4) 受注者は、シート張り防護の施工にあたり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシー

トの破れ等に留意しなければならない。 

(5) 受注者は、工事用エレベータの設置に際して、その最大積載荷重について検討の

上、設備を設置し、設定した最大積載荷重については作業員に周知させなければなら

ない。 

８．チッピング 

  受注者は、硬化した本体のコンクリートに二次コンクリートを打ち継ぐ場合、ハンド

ブレーカー、たがね等により打継ぎ面に目荒らし、チッピングを行い、清掃、吸水等の

適切な処理を施さなければならない。 

 

２－８－10 伸縮接手工 

１．受注者は、伸縮継手部の施工にあたり、止水板、伸縮目地材、目地充填材を丁寧に

取付けなければならない。 

２．受注者は、次期工事との関係で止水板のみを設置するときは設計図書に基づき施工

しなければならない。 

３．受注者は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、監督職員と

協議しなければならない。 

 

２－８－11 越流樋工 

１．受注者は、越流樋工について設計図書による他、以下に留意して施工しなければな

らない。 
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(1) 現場打ち越流樋については、越流堰板が垂直に取り付くよう樋側壁を施工しなけれ

ばならない。万一傾きを生じた場合は、垂直になるようモルタル仕上げで修正しなけ

ればならない。 

(2) 二次製品による越流樋(PC樋、FRP樋)は、設計図書に基づきボルトにより受け台に

確実に固定しなければならない。 

 

２－８－12 越流堰板工 

１．受注者は、越流堰板について設計図書による他、以下に留意して施工しなければな

らない。 

(1) 越流堰は全槽にわたって、その高さが同一、かつ流水に対して鉛直になるよう設置

しなければならない。 

(2) 越流堰の製作にあたり、V カットしたノッチに亀裂を生じないように加工しなけれ

ばならない。 

(3) 越流堰板は、流出樋に埋込みボルト、又はホールインアンカーを正確に取付け、こ

れにパッキングと共に堰板を設置し、フラットバーあるいはこれに類するもので押さ

えた後、ボルト締めして取付けなければならない。 

(4) 越流堰板は、特に漏水の防止に留意して取付けなければならない。 

 

２－８－13 蓋工 

１．受注者は、開口部に設置する各種の蓋類について、設計図書による他、以下に留意

して施工しなければならない。 

(1) 蓋は、おさまりを考慮して、受枠との間に適切な余裕を持たせて加工しなければな

らない。 

(2) 蓋表面は、コンクリート構造物等の上面と同一面となるよう取付けなければならな

い。また受枠の設置についてはコンクリート打設に先立ってアンカーを鉄筋に溶接す

るなど水平に固定し、蓋を据付けたとき、がたつき等を生じないようにしなければな

らない。 

(3) 開口部からの転落等を防止するために、蓋は出来るだけ速やかに取付けなければな

らない。 

(4) FRP蓋、合成木材蓋等は、強風によって飛散しないような措置を講じておかなけれ

ばならない。 

(5) コンクリート蓋は、PC、RCの別、板厚ごとに強度計算書を、監督職員に提出しなけ

ればならない。 

(6) グレーチング蓋、PC蓋は、設計図書に基づいて所要の強度試験を行い、結果を監督

職員に報告しなければならない。 

 

２－８－14 角落工 

１．受注者は、角落しについて設計図書による他、以下に留意して施工しなければなら
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ない。 

(1) 角落し及び受枠は、製作に着手する前に、施工計画書に材料、構造等に関する事項

をそれぞれ記載し、監督職員に提出し承諾を得なければならない。 

(2) 角落し受枠の製作、取付け及び角落しの製作にあたり、止水性について十分考慮し

なければならない。 

(3) 角落し受枠の設置は、コンクリート打設に先立ってアンカーを鉄筋に溶接すること

を原則とするが、コンクリート打設後に設置する場合もアンカーにより強固に躯体コ

ンクリートに取付けなければならない。 

(4) 角落しは仮据付けを行い、異常のないことを確認した後、監督職員の指定する場所

に搬入しなければならない。 

 

２－８－15 手摺工 

1. 受注者は、手摺について設計図書による他、以下に留意して施工しなければならな

い。 

(1) 手摺の製作に着手する前に、構造計算書、組立図等を監督職員に提出し承諾を得な

ければならない。 

(2) 手摺は、出来るだけ多くの部分を工場で組立て、現地に搬入しなければならない。 

(3) 手摺は、施設及び手摺の機能に支障とならないよう構造物に堅固に固定しなければ

ならない。 

(4) 伸縮継手にかかる手摺は継手部で切断して施工しなければならない。 

(5) 鋼製、ステンレス製手摺の現場組立は、溶接接合でひずみのないように接合し、溶

接箇所は滑らかに仕上げなければならない。 

(6) アルミ製手摺の現場組立は、原則としてビスで行わなければならない。 

 

２－８－16 防食工 

１．受注者は、コンクリート防食被覆施工にあたり、設計図書による他、以下に留意し

て施工しなければならない。 

２． 躯体コンクリートの品質 

(1) 防食被覆を対象とするコンクリートは、所要の強度、耐久性、水密性を有し、有害

な欠陥がなく、素地調整層の密着性にすぐれていなければならない。 

(2) 原則として、素地調整層等の密着性に悪影響を及ぼす型枠材料、型枠剥離材、コン

クリート混和剤、塗膜養生剤等は用いてはならない。 

３． 躯体欠陥部の処理 

 防食被覆層に悪影響を及ぼすコンクリートの型枠段差、豆板、コールドジョイン

ト、打継ぎ部及び乾燥収縮によるひび割れなどの躯体欠陥部は、監督職員の承諾を得

てあらかじめ所要の表面状態に仕上げなくてはならない。 

４． 前処理 

 対象コンクリートは前処理として、セパレーター、直接埋設管、箱抜き埋設管、タ
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ラップ及び取付け金具廻などは、あらかじめ防水処理を行わなくてはならない。 

５． 表面処理 

 防食被覆層や素地調整層の接着に支障となるレイタンス、硬化不良、強度の著しく

小さい箇所、油、汚れ、型枠剥離材、及び異物などを除去した後、入隅部、出隅部

は、滑らかな曲線に仕上げた後、対象コンクリート表面全体をサンドブラスト、ウォ

ータージェット、電気サンダー等で物理的に除去しなければならない。 

６． 素地調整 

 表面処理が終了したコンクリート面に、防食被覆層の品質の確保と接着の安定性を

目的として所定の方法で素地調整を行わなければならない。 

７．防食被覆工法の施工、養生 

(1) 防食被覆工は、所定の材料を仕様に従って塗布し、ピンホールが生じないよう、

また層厚が均一になるように仕上げなければならない。 

(2) 防食被覆層の施工終了後、防食被覆層が使用に耐える状態になるまで、損傷を受

けることがないよう適切な養生をしなければならない。 

８．受注者は、コンクリート及び防食被覆材料、防食被覆工法の設計と施工技術に関す

る知識と経験を有する専門技術者を選出し、監督職員に提出しなければならない。 

９． 施工環境の管理 

（１）受注者は、施工完了時まで温度及び湿度を管理し記録しなければならない。ま

た、施工箇所の気温が5℃以下、または素地面が結露している場合には施工してはな

らない。 

（２）素地調整材、防食被覆材料並びにプライマー類には可燃性の有機溶剤や人体に有

害なものが含まれているので、関連法規に従って換気や火気に注意し、照明、足場

等の作業環境を整備して施工しなければならない。 

 

２－８－17 左官工 

１．受注者は、コンクリート天端面の仕上げについて、設計図書による他、以下に留意

して施工しなければならない。 

(1) 打放しコンクリートの天端面、滑らかな表面を必要とするコンクリート天端面は左

官工による金ごて仕上げとしなければならない。 

(2) 締固めを終わり、所定の高さ及び形状に均したコンクリートの上面は、しみ出た水

がなくなるか、又は上面の水を処理した後でなければ仕上げてはならない。 

(3) 仕上げ作業後、コンクリートが固まるまでの間に発生したひび割れは、タンピング

又は再仕上げによってこれを取除かなければならない。 

(4) 金ごて仕上げは、作業が可能な範囲で、出来るだけ遅い時期に、金ごてで強い力を

加えてコンクリート上面を仕上げなければならない。 

２．受注者は、モルタル仕上げについて、設計図書による他、以下に留意して施工しな

ければならない。 

(1) モルタル作成にあたって所定の配合にセメント及び洗砂を混合して、全部等色にな
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るまで数回空練りした後、清水を注ぎながら更に5 回以上切返して練混ぜなければな

らない。 

(2) 壁、柱、はりの側面及びはり底面のモルタル仕上げは以下によって施工しなければ

ならない。 

① モルタル塗りを行うコンクリート表面を、あらかじめノミ、タガネ等で目荒らし

し、清掃の上下塗りしなければならない。 

② 中塗りは、定規摺りを行ない、木ごて押さえとしなければならない。 

③ 上塗りは、中塗りしたモルタルの水引き加減を見はからって行い、面の不陸がな

く、かつむらの出ないように仕上げなければならない。 

(3) 床塗りは、以下によって施工しなければならない。 

① コンクリート面のレイタンスなどを除去し、よく清掃の上、水しめしを行い、セメ

ントペーストを十分流して、ホウキ類でかき均しの後、塗りつけなければならない。 

② 塗りつけは、硬練りモルタルを板べら等でたたき込み、表面に水分を滲出させ、水

引き加減を見はからい、金ごて仕上げをしなければならない。 

３．受注者は、防水モルタル工について、設計図書による他、以下に留意して施工しな

ければならない。 

(1) 防水モルタル工においては、あらかじめ監督職員の承諾を得た防水剤を注入しなけ

ればならない。 

 

２－８－18 防水工 

１．受注者は、以下の規定により難い場合は、公共建築工事標準仕様書９章防水工事に

よらなければならない。 

２．受注者は、防水工事全般について、設計図書による他、以下に留意して施工しなけ

ればならない。 

(1) 降雨、降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した

場合、強風及び高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれのある場合には施工

を行ってはならない。 

(2) 防水層の施工は、随時、監督職員の検査を受けなければならない。 

(3) 防水層施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しない

よう注意しなければならない。 

３．受注者は、下地処理について、設計図書による他、以下に留意して施工しなければ

ならない。 

(1) 防水工を施すコンクリート面は、原則として床面は金ごて仕上げ、側面は打放しと

しなければならない。 

(2) 入隅部、出隅部は、所定の形状に仕上げなければならない。 

(3) 塗膜防水の場合、コンクリート打継目及び著しいひび割れ個所はＵ型にはつり、シ

ーリング材を充填した後所定の補強布で補強しなければならない。 

４．受注者は、プライマー塗りについて、設計図書による他、以下に留意して施工しな
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ければならない。 

(1) プライマー塗りに先だって下地の清掃を行い、下地が十分乾燥した後でなければプ

ライマー塗りを行ってはならない。 

(2) プライマーは、所定の位置まで均一に塗りつけ乾燥させなければならない。 

(3) 塗付けは、下地以外の箇所を汚染しないように行わなければならない。 

５．受注者は、防水層施工について、設計図書による他、以下に留意して施工しなけれ

ばならない。 

(1) アスファルト防水、シート防水の場合、ルーフィングの張付けは所定の方法で行

い、引張りやしわ等が生じないよう注意して下層に密着させなければならない。 

(2) 塗膜防水の場合、材料の可使時間に見合った量、方法で練混ぜ、均一に塗りつけな

ければならない。 

６．受注者は、保護層について、設計図書によって施工しなければならない。 

 

２－８－19 塗装工 

１．受注者は、以下の規定により難い場合は、公共建築工事標準仕様書１８章塗装工事

によらなければならない。 

２．塗料 

(1)千葉市土木工事共通仕様書第２編第２章第１１節塗料の他、以下の規格に適合する

ものとする。 

(2) 塗料の調合は調合ペイントをそのまま使用することを原則とするが、素地の粗密吸

収性の大小、気温の高低などに応じて調整するものとする。 

(3) 受注者は、上塗りに用いる塗料の調合については、専門業者に監督職員の指定する

色つやに調合させなければならない。 

(4) 受注者は、色つやについては、塗り層ごとに塗り見本を提出し、監督職員の承諾を

得なければならない。 

(5) 鋼鉄板の塗装の塗料は、設計図書に示されたもの、もしくは以下によるものを原則

とし、受注者はその材質について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならな

い。 

① エポキシ樹脂系塗料 

② タールエポキシ樹脂系塗料 

③ 塩化ビニール系塗料 

④ ジンクリッチ系塗料 

⑤ フェノール系塗料 

(6) コンクリート面の塗料については、以下によるものを原則とし、受注者はその材質

について、使用に先立ち監督職員の承諾を得なければならない。 

① 塩化ビニール系塗料 

② アクリル樹脂系塗料 

③ 合成樹脂系エマルジョン塗料 
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④ エポキシ樹脂系塗料 

⑤ タールエポキシ系塗料 

３．受注者は、塗装工事について、設計図書による他、以下に留意して施工しなければ

ならない。 

(1) 作業者は、同種の工事に従事した経験を有する熟練者でなければならない。 

(2) 次の場合、塗装工事を行ってはならない。 

① 気温、湿度が塗料の種類ごとに定めた表８－５ の制限を満足しないとき。 

② 塗装する面が結露したり、湿気を帯びているとき。 

③ 屋外作業で風が強いとき及び塵挨が多いとき。 

④ 屋外作業で塗料の乾燥前に降雪雨、霜のおそれがあるとき。 

⑤ 鋼材塗装において、炎天下で鋼材表面の温度が高く、塗膜に泡が生ずるおそれのあ

るとき。 

⑥ コンクリートの乾燥期間が3週間以内のとき。 

⑦ コンクリートに漏水があるとき。 

(3) 塗装面、その周辺、床等に汚染、損傷を与えないように注意し、必要に応じてあら

かじめ塗装箇所周辺に適切な養生を行わなければならない。 

(4) 塗装を行う場所は換気に注意して、溶剤による中毒を起こさないようにしなければ

ならない。 

(5) 爆発、火災等の事故を起こさないよう火気に注意し、また塗料をふき取った布、塗

料の付着した布片等で、自然発火を起こすおそれのあるものは、作業終了後速やかに

処置しなければならない。 

(6) 施工に際して有害な薬品を用いてはならない。 

(7) 塗料は、使用前に撹拌し、容器の底部に顔料が沈殿していない状態で使用しなけれ

ばならない。 

(8) 多液型塗料を使用する場合、混合割合、混合方法、熟成時間、可使時間等について

使用塗料の仕様を遵守しなければならない。 

(9) 受注者の都合で、現場搬入前に塗装を施す必要のある場合は、監督職員の承諾を得

なければならない。 

(10) 塗装は、塗残し、気泡、むら、ながれ、はけめのないよう全面を均一の厚さに塗

上げなければならない。 

(11) 塗重ねをする場合、前回塗装面のたれ、はじき、泡、ふくれ、割れ、はがれ、浮

き錆、付着物等を適切に処置し、塗膜の乾燥状態及び清掃状態を確認してから行わな

ければならない。 

(12) コンクリート表面の素地調整において、付着した塵挨、粉化物、遊離石灰等を除

去し、小穴、亀裂等は穴埋めを行い、表面を平滑にしなければならない。 

(13) 鋼材表面の素地調整において、塗膜、黒皮、錆、その他の付着物を所定のグレー

ドで除去しなければならない。 

(14) 素地調整が完了した鋼材及び部材が、塗装前に錆を生じるおそれのある場合に
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は、プライマ一等を塗布しておかなければならない。 

(15) 溶接部、ボルトの接合部分その他構造が複雑な部分を必要塗膜厚を確保するよう

入念に施工しなければならない。 

(16) 塗装箇所が乾燥するまで塗装物を移動してはならない。 

(17) 移動、組立中に塗装の剥げた箇所は、同一材料で補修しなければならない。 

(18) 塗装作業終了後、所定の検査を行い、監督職員に提出しなければならない。 

４．受注者は、機械設備工事の配管、弁類の塗装について、設計図書により施工しなけ

ればならない。 

 

 

 

２－８－20 埋込管工 

受注者は、埋込管の施工について、設計図書に基づいて施工しなければならない。 
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２－８－21 仮壁撤去工 

１．受注者は、仮壁撤去工について、設計図書による他、以下に留意して施工しなけれ

ばならない。 

(1) 仮壁を撤去する場合、あらかじめ施工計画をたて、監督職員と協議して、残置する

部分を損傷しないように注意しなければならない。 

(2) コンクリート取壊しに使用する機械の種類を選定する際には、振動、騒音等を十分

配慮しなければならない。 

(3) コンクリートは縦、横の平均寸法が30cm以下になるよう破砕し、鉄筋を入念に切断

し、分離して処分しなければならない。 

(4) 取壊したコンクリートは、設計図書において指定された場合を除き、埋戻しや構造

物の基礎に使用してはならない。 

２．残置するコンクリート構造物との接触面は、鉄筋を切断し、清掃した後、設計図書

に基づき所定の仕上げを行わなければならない。 

３．管廊部の仮壁の取壊しについては、管廊内に浸水が起こらないように、その撤去時

期及び浸水対策を十分考慮して行わなければならない。 

４．水路部の仮壁の取壊しについては、浸水対策として、角落しを設置してから行わな

ければならない。なお、施設構造上もしくは運転管理上、既設の角落しの設置のみで

は、浸水防止対策を講じることができない場合には、監督職員と協議しなければなら

ない。 

５．仮壁取壊し時に発生するコンクリート殻の処分については２－８－９躯体工２.殻

運搬処理の規定によるものとする。 

 

２－８－22 付属物工 

１．受注者は、以下に示す付属物の形状、設置位置について、設計図書に基づいて施工

しなければならない。 

(1) 足掛金物 

(2) タラップ 

(3) 吊りフック 

(4) コンクリートアンカー 

(5) 排水目皿 

(6) ノンスリップ 

(7) 竪樋 

(8) 整流壁 

２．受注者は、吊りフックの設置は、コンクリート打設時に埋込み、正確堅固に取り付

けなければならない。 

３．受注者は、整流壁について、設計図書による他、有孔整流壁の構築にあたっては、

硬質塩化ビニル管等を所定の長さに切断し、コンクリート型枠に正確堅固に取付け、

コンクリート打設によって狂いの生じないようにしなければならない。 
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第９節 場内管路工 

２－９－１ 一般事項 

 本節は、場内管路工として作業土工、補助地盤改良工、管路土留工、路面覆工、開

削水替工、地下水位低下工、管基礎工、管布設工、水路築造工、側溝設置工、標準マ

ンホール工、組立マンホール工、小型マンホール工、取付管布設工、ます設置工、舗

装撤去工、舗装復旧工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

２－９－２ 材料 

 材料については、１－３－２、１－８－２、１－10－２の各材料の規定によるもの

とする。 

 

２－９－３ 作業土工 

 作業土工については、１－３－３管路土工の規定によるものとする。 

 

２－９－４ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工については、１－３－12補助地盤改良工の規定によるものとする。 

 

２－９－５ 管路土留工 

 管路土留工については、１－３－７管路土留工の規定によるものとする。 

 

２－９－６ 路面覆工 

 路面覆工については、１－３－９管路路面覆工の規定によるものとする。 

 

２－９－７ 開削水替工 

 開削水替工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 

 

２－９－８ 地下水位低下工 

 地下水位低下工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものとする。 

 

２－９－９ 管基礎工 

 管基礎工については、１－３－５管基礎工の規定によるものとする。 

 

２－９－10 管布設工 

 管布設工については、１－３－４管布設工の規定によるものとする。 

 

２－９－11 水路築造工 

 水路築造工については、１－３－６水路築造工の規定によるものとする。 
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２－９－12 側溝設置工 

 側溝設置工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－29側溝工の規定

によるものとする。 

 

２－９－13 現場打ちマンホール工 

 現場打ちマンホール工については、１－８－３現場打ちマンホール工の規定による

ものとする。 

 

２－９－14 組立マンホール工 

 組立マンホール工については、１－８－４組立マンホール工の規定によるものとす

る。 

 

２－９－15 小型マンホール工 

 小型マンホール工については、１－８－５小型マンホール工の規定によるものとす

る。 

 

２－９－16 取付管布設工 

 取付管布設工については、１－10－５取付管布設工の規定によるものとする。 

 

２－９－17 ます設置工 

 ます設置工については、１－10－４ます設置工の規定によるものとする。 

 

２－９－18 舗装撤去工 

 舗装撤去工については、１－12－３舗装撤去工の規定によるものとする。 

 

２－９－19 舗装復旧工 

 舗装復旧工については、１－12－５舗装復旧工の規定によるものとする。 

 

第 10 節 吐口工 

２－10－１ 一般事項 

 本節は、吐口工として作業土工、土留・仮締切工、水替工、地下水位低下工、補助

地盤改良工、直接基礎工(改良、置換)、既製杭工、場所打杭工、躯体工、伸縮継手

工、角落工、手摺工、コンクリートブロック工、護岸付属物工、環境護岸ブロック

工、石積(張)工、法枠工、羽口工、根固ブロック工、間詰工、沈床工、捨石工、かご

工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

 

２－10－２ 作業土工 

１．受注者は、床掘りの施工にあたり、床掘りの中の土質に著しい変化が認められた場
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合、また埋設物を発見した場合は処置方法について監督職員と協議しなければならな

い。 

２．受注者は、作業土工における床掘りの施工にあたり、地質の硬軟、地形及び現地の

状況を考慮して設計図書に示した工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。 

３．受注者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合に

は、応急措置を講ずるとともに直ちに設計図書に関して監督職員と協議しなければな

らない。 

４．受注者は、床掘り仕上り面の掘削においては、地山を乱さないように、かつ不陸が

生じないように施工しなければならない。 

５．受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなど

して排除しなければならない。 

６．受注者は、施工上やむを得ず既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて掘削を

する必要が生じた場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協議しなければなら

ない。 

７．受注者は、監督職員が指示する構造物の埋戻し材料については、千葉市土木工事共

通仕様書における関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。 

８．受注者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の

仕上り厚は30cm以下を基本とし、十分締固めながら埋戻さなければならない。 

９．受注者は、埋戻し箇所に湧水及び帯水などがある場合には、施工前に排水しなけれ

ばならない。 

10．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、小型締固め

機を使用し均一になるように仕上げなければならない。なお、これにより難い場合

は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

11．受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しない

ように埋戻さなければならない。 

12．受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻し

にあたり、埋戻し材に含まれる石等がーヶ所に集中しないように施工しなければなら

ない。 

13．受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。 

 

２－10－３ 土留・仮締切工 

 土留・仮締切工の施工については、２－７－２土留・仮締切工の規定によるものと

する。 

 

２－10－４ 水替工 

 水替工の施工については、１－３－10開削水替工の規定によるものとする。 
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２－10－５ 地下水位低下工 

 地下水位低下工の施工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものと

する。 

 

２－10－６ 補助地盤改良工 

 補助地盤改良工の施工については、２－７－７補助地盤改良工の規定によるものと

する。 

 

２－10－７ 直接基礎工（改良） 

 直接基礎工（改良）の施工については、２－８－３直接基礎工（改良）の規定によ

るものとする。 

 

２－10－８ 直接基礎工（置換） 

 直接基礎工（置換）の施工については、２－８－４直接基礎工（置換）の規定によ

るものとする。 

 

２－10－９ 既製杭工 

 既製杭工の施工については、２－８－５既製杭工の規定によるものとする。 

 

２－10－10 場所打杭工 

 場所打杭工の施工については、２－８－６場所打杭工の規定によるものとする。 

 

２－10－11 躯体工 

 躯体工の施工については、２－８－９躯体工の規定によるものとする。 

 

２－10－12 伸縮継手工 

 伸縮継手工の施工については、２－８－10伸縮継手工の規定によるものとする。 

 

２－10－13 角落工 

 角落工の施工については、２－８－14角落工の規定によるものとする。 

 

２－10－14 手摺工 

 手摺工の施工については、２－８－15手摺工の規定によるものとする。 

 

２－10－15 コンクリートブロック工 

１．コンクリートブロック工とは、コンクリートブロック積、コンクリートブロック張

り、連節ブロック張り及び天端保護ブロックをいうものとする。 

２．コンクリートブロック積とは、プレキャストコンクリートブロックによって練積み
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されたもので、法勾配が1:1 より急なものをいうものとする。コンクリートブロック

張りとは、プレキャストブロックを法面に張りつけた法勾配が1:1 若しくは1:1 より

緩やかなものをいうものとする。 

３．受注者は、コンクリートブロック工の施工にあたり、設計図書に示されていない場

合は谷積みとしなければならない。 

４．受注者は、コンクリートブロック工の施工に先立ちブロックに付着したごみ、泥等

を取除かなければならない。 

５．受注者は、コンクリートブロック工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工するとと

もに、勾配について定めがない場合には、２％程度の勾配で設置しなければならな

い。なお、これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら

ない。 

６．受注者は、コンクリートブロック工の施工にあたり、裏込めに割ぐり石を使用する

場合は、クラッシャラン等で間隙を充填しなければならない。 

７．受注者は、コンクリートブロック張りの施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラ

ッシャランを敷均し、締固めを行わなければならない。また、ブロックは凸凹なく張

込まなければならない。 

８．受注者は、コンクリートブロック工において、端末部及び曲線部等で間隙が生じる

場合は、半ブロックを用いるものとし、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリ

ート等を用いて施工しなければならない。 

９．受注者は、コンクリートブロック工において、端部保護ブロック及び天端コンクリ

ートの施工にあたっては、裏込め材の流出、地山の漏水や侵食等が生じないようにし

なければならない。 

10．受注者は、コンクリートブロック工の空張りの積上げにあたり、胴がい及び尻がい

を用いて固定し、胴込め材及び裏込め材を充填した後に締固めなければならない。 

11．受注者は、コンクリートブロック工の練積又は練張の施工にあたり、合端を合せ尻

かいを用いて固定し、胴込めコンクリートを充填した後に締固め、合端付近に空隙が

生じないようにしなければならない。 

12．受注者は、コンクリートブロック工の練積み又は練張りにおける裏込めコンクリー

トは、設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければ

ならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取り、隙間を埋めてお

かねばならない。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならな

い。 

13．受注者は、コンクリートブロック工の練積み又は練張りにおける伸縮目地、水抜き

孔などの施工にあたり、施工位置について設計図書に従って施工しなければならな

い。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。 

14．受注者は、コンクリートブロック工の練積又は練張における合端の施工にあたり、

モルタル目地を塗る場合は、あらかじめ、設計図書に関して監督職員の承諾を得なけ

ればならない。 
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15．受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにお

いて、末端部及び曲線部等で間隙が生じる場合には半ブロックを用いるものとし、半

ブロックの設置が難しい場合はコンクリート等を用いなければならない。また、縦継

目はブロック相互の目地が通らないように施工しなければならない。 

16．受注者は、プレキャストコンクリート板を使用するコンクリートブロック張りにお

いて、ブロックの目地詰めには、空隙を生じないように目地材を充填し、表面を平滑

に仕上げなければならない。 

17．受注者は、連節ブロックの連結材の接合方法について、あらかじめ施工計画書に記

載しなければならない。 

 

２－10－16 護岸付属物工 

１．横帯コンクリート、小口止め、縦帯コンクリート、巻止めコンクリート、平張りコ

ンクリートの施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編第５章無筋・鉄筋コ

ンクリートの規定によるものとする。 

２．小口止め矢板の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第１編３－３－４ 矢

板工の規定によるものとする。 

３．受注者は、プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止め、プレキャスト

縦帯コンクリート、プレキャスト巻止めコンクリートの施工については、基礎との密

着をはかり、接合面が食違わないように施工しなければならない。 

 

２－10－17 環境護岸ブロック工 

  環境護岸ブロック工の施工については、２－10－15コンクリートブロック工の規定

によるものとする。 

 

２－10－18 石積（張）工 

１．受注者は、石積(張)工の施工に先立ちブロックに付着したごみ、泥等を取除かなけ

ればならない。 

２．受注者は、石積(張)工の施工にあたり、設計図書に示されていない場合は谷積みと

しなければならない。 

３．受注者は、石積(張)工の基礎の施工にあたり、使用する石のうち大きな石を根石と

するなど、安定性を損なわないように据付けなければならない。 

４．受注者は、石積(張)工の施工に先立って、砕石、割ぐり石又はクラッシャランを敷

均し、締固めを行わなければならない。 

５．受注者は、石積(張)工の施工にあたり、等高を保ちながら積上げなければらない。 

６．受注者は、石積(張)工において、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブ

ロックを用いるものとし、半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用い

て施工しなければならない。 

７．受注者は、石積(張)工において、端部保護ブロック及び天端コンクリートの施工に
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あたっては、裏込め材の流出、地山の漏水や侵食等が生じないようにしなければなら

ない。 

８．受注者は、石積(張)工の水抜き孔を設計図書に基づいて施工するとともに、勾配に

ついて定めがない場合には、２％程度の勾配で設置しなければならない。なお、これ

により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

９．受注者は、石積(張)工の施工における裏込めコンクリートは、設計図書に示す厚さ

を背面に確保するために、裏型枠を設けて打設しなければならない。ただし、コンク

リート打設した後に、裏型枠を抜取り、隙間を埋めておくものとする。なお、これに

より難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

10. 受注者は、石積(張)工の施工において、裏込めに割ぐり石を使用する場合は、クラ

ッシャラン等で間隙を充填しなければならない。 

 

２－10－19 法枠工 

 法枠工の施工については、２－４－２法枠工の規定によるものとする。 

 

２－10－20 羽口工 

 羽口工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－２７羽口工の

規定によるものとする。 

 

２－10－21 根固ブロック工 

 環境護岸ブロック工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－

１７根固めブロック工の規定によるものとする。 

 

２－10－22 間詰工 

１．間詰コンクリートの施工については、２－８－９躯体工４．均しコンクリート及び

コンクリートの規定によるものとする。 

２．受注者は、吸出し防止材の施工については、平滑に設置しなければならない。 

 

２－10－23 沈床工 

 沈床工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－18沈床工の規

定によるものとする。 

 

２－10－24 捨石工 

 捨石工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－18捨石工の規

定によるものとする。 

 

２－10－25 かご工 

 かご工の施工については、２－10－20羽口工の規定によるものとする。 
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第 11 節 場内・進入道路工 

２－11－１ 一般事項 

 本節は、場内・進入道路工として掘削工、残土処理工、舗装撤去工、路床安定処理

工、盛土工、法面整形工、法面植生工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、

薄層カラー舗装工、ブロック舗装工、区画線工、道路付属物工、小型標識工、作業土

工、路側防護柵工、縁石工、側溝設置工、ます設置工その他これらに類する工種につ

いて定めるものとする。 

 

２－11－２ 材料 

 アスファルト舗装の材料については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－２

アスファルト舗装の材料の規定による。また、コンクリート舗装の材料については、

千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－４コンクリート舗装の材料の規定による。 

 

２－11－３ 掘削工 

 掘削工の施工については、２－３－２掘削工の規定によるものとする。 

 

２－11－４ 残土処理工 

 残土処理工の施工については、２－３－５残土処理工の規定によるものとする。 

 

２－11－５ 舗装撤去工 

１．受注者は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければなら

ない。 

２．受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸

念がもたれた場合や、計画撤去層より下層に不良部分が発見された場合には、その処

置方法について速やかに監督職員と協議しなければならない。 

 

２－11－６ 路床安定処理工 

 路床安定処理工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－７－２路

床安定処理工の規定によるものとする。 

 

２－11－７ 盛土工 

 盛土工の施工については、２－３－３盛土工の規定によるものとする。 

 

２－11－８ 法面整形工 

 法面整形工の施工については、２－３－４法面整形工の規定によるものとする。 
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２－11－９ 法面植生工 

 法面植生工の施工については、２－４－３植生工の規定によるものとする。 

 

２－11－10 アスファルト舗装工 

 アスファルト舗装工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－

７アスファルト舗装工の規定によるものとする。 

 

２－11－11 コンクリート舗装工 

 コンクリート舗装工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－

12コンクリート舗装工の規定によるものとする。 

 

２－11－12 薄層カラー舗装工 

 薄層カラー舗装工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－13

薄層カラー舗装工の規定によるものとする。 

 

２－11－13 ブロック舗装工 

 ブロック舗装工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－６－14ブ

ロック舗装工の規定によるものとする。 

 

２－11－14 区画線工 

 区画線工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－９区画線工

の規定によるものとする。 

 

２－11－15 道路付属物工 

 道路付属物工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－10道路

付属物工の規定によるものとする。 

 

２－11－16 小型標識工 

 小型標識工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－６小型標

識工の規定によるものとする。 

 

２－11－17 作業土工 

 作業土工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－３作業土工

（床堀・埋戻し）の規定によるものとする。 

 

２－11－18 路側防護柵工 

 路側防護柵工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－８路側

防護柵工の規定によるものとする。 
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２－11－19 縁石工 

 縁石工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－５縁石工の規

定によるものとする。 

 

２－11－20 側溝設置工 

 縁石工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－29側溝工の規

定によるものとする。 

 

２－11－21 集水桝工 

 集水桝工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－３－30集水桝工

の規定によるものとする。 

 

第 12 節 擁壁工 

２－12－１ 一般事項 

１．本節は、擁壁工として作業土工、土留・仮締切工、水替工、地下水位低下工、補

助地盤改良工、既製杭工、場所打杭工、現場打擁壁工、プレキャスト擁壁工、補強

土壁工、井桁ブロック工、コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積(張)

工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、擁壁工の施工にあたり、「道路土工一擁壁工指針 ５－１１ 施工一

般」及び「土木構造物標準設計 第2巻 手引き（擁壁類）３.２．２ 施工上の注意

事項」の規定によらなければならない。 

 

２－12－２ 作業土工 

 作業土工の施工については、２－１０－２作業土工の規定によるものとする。 

 

２－12－３ 土留・仮締切工 

 土留・仮締切工の施工については、２－７－２土留・仮締切工の規定によるものと

する。 

 

２－12－４ 水替工 

 水替工の施工については、１－３－10水替工の規定によるものとする。 

 

２－12－５ 地下水位低下工 

 地下水位低下工の施工については、１－３－11地下水位低下工の規定によるものと

する。 

 

２－12－６ 補助地盤改良工（固結工） 

 補助地盤改良工の施工については、１－３－１２補助地盤改良工の規定によるもの
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とする。 

 

２－12－７ 既製杭工 

 既製杭工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４－４既製杭工

の規定によるものとする。 

 

２－12－８ 場所打杭工 

 既製杭工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－４－５場所打杭

工の規定によるものとする。 

 

２－12－９ 現場打擁壁工 

 現場打擁壁工の施工については、２－８－９躯体工の規定によるものとする。受注

者は設計図書に基づき、擁壁背面の排水に留意するとともに、水抜き孔の配置等につ

いては、監督職員と協議して決めなければならない。 

 

２－12－10 プレキャスト擁壁工 

１．受注者は、プレキャスト擁壁の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が

食い違わないように施工しなければならない。 

２．受注者は、プレキャスト擁壁の目地施工については、設計図書によるものとし、付

着・水密性を保つよう施工しなければならない。 

 

２－12－11 補強土壁工 

補強土壁工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－15－３補強土壁

工の規定によるものとする。 

 

２－12－12 井桁ブロック工 

井桁ブロック工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－15－４井桁

ブロック工の規定によるものとする。 

 

２－12－13 コンクリートブロック工 

 コンクリートブロック工の施工については、２－10－15コンクリートブロック工の

規定によるものとする。 

 

２－12－14 緑化ブロック工 

緑化ブロック工の施工については、千葉市土木工事共通仕様書第３編２－５－４緑

化ブロック工の規定によるものとする。 
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２－12－15 石積（張）工 

 石積（張）工の施工については、２－10－18石積（張）工の規定によるものとする。 

 

第 13 節 場内植栽工 

２－13－１ 一般事項 

１．本節は、場内植栽工として植栽工、移植工、地被類植付工、種子吹付工その他これ

らに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、新植樹木又は新植地被植物(地表面を覆う目的をもって植栽される芝

類、笹類の永年性植物)が工事完成引渡し後に、1年以内に植栽したときの状態で枯死

又は形姿不良となった場合は、当初植栽した樹木又は地被植物と同等又はそれ以上の

規格のものに植替えなければならない。枯死又は形姿不良の判定にあたっては、監督

職員と受注者が立会うものとし、植替えの時期については、監督職員と協議するもの

とする。なお、枯死又は形姿不良とは、枯枝が樹冠部のおおむね３分の２以上となっ

た場合、又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね３分の１以上の主幹

が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となるものを含むものとする。なお、暴風・

豪雨・洪水・高潮・地震・地滑り・落雷・火災・騒乱・暴動により、流失、折損・倒

木した場合はこの限りではない。 

３．受注者は、植栽する植物の枯損を防ぐため、搬入日に植え付けられるようにしなけ

ればならない。なお、これにより難い場合は、根鉢が乾燥しないように、こも又はむ

しろの保護材で十分養生するものとする。 

４．受注者は、植付けや掘取りに機械を使用する場合は、植栽地や苗圃を締固めないよ

うに施工しなければならない。 

５．受注者は移植をする場合、掘取り終了後ただちに埋め戻し、旧地形に復旧しなけれ

ばならない。 

６．受注者は、樹木の仮植えを行う場合については、設計図書によらなければならな

い。 

７．受注者は、移植する樹木の運搬については、以下の事項によらなければならない。 

(1) 受注者は、樹木の掘取り後、速やかに植え付け現場に搬入しなければならない。 

(2) 受注者は、樹木の幹、枝の損傷、鉢崩れ、乾燥のないよう十分養生しなければなら

ない。 

８．受注者は、移植する樹木の吊上げについては、保護材で幹を保護するだけでなく、

根鉢も保護しなければならない。 

 

２－13－２ 材料 

１．樹木は、「国土交通省公共用緑化樹木品質寸法規格基準(案)」の規格に適合したも

の、又は、これと同等以上の品質を有するものとする。なお、設計図書に示す樹木の

寸法は、最低値を示すものとする。 

２．地被類の材料については、以下の事項に適合したもの、又はこれと同等以上の品質
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を有するものとする。使用する材料については、設計図書によるものとし、雑草の混

入がなく、根系が十分発達した細根の多いものとする。 

(1) 草本類、つる性類およびササ類は、指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫害がなく、

茎葉及び根系が充実したコンテナ品又は同等以上の品質を有するものとする。着花類

については花及びつぼみの良好なものとする。 

(2) 球根類は、傷・腐れ・病虫害がなく、品種、花の色・形態が、品質管理されたもの

で、大きさが揃っているものとする。 

(3) 肥よく地に栽培され、生育がよく、緊密な根系を有し、茎葉のしおれ・病虫害・雑

草の根系のないもので、刈込みの上、土付けして切取ったものとし、切取った後長時

間を経過して乾燥したり、土くずれ・むれのないものとする。 

３．種子は、腐れ、病虫害がなく、雑草の種子、きょう雑物を含まない良好な発芽率を

もつものとし、品種、花の色・形態が、品質管理されたもので、粒径が揃っているも

のとする。 

４．花卉類の材料については、指定の形状を有し、傷・腐れ・病虫害がなく、茎葉及び

根系が充実したコンテナ品又は同等以上の品質を有するものとし、着花のあるものに

ついては、その状態が良好なものとする。 

５．支柱の材料については、以下の事項に適合するもの、又はこれと同等以上の品質を

有するものとする。 

(1) 丸太支柱材は、杉・檜又は唐松の皮はぎもので、設計図書に示す寸法を有し、曲が

り・割れ・虫食いのない良質材とし、その防腐処理は設計図書によるものとする。な

お、杭に使用する丸太は元口を先端加工とし、杭及び鳥居形に使用する横木の見え掛

り切口は全面、面取り仕上げしたものとする。 

(2) 唐竹支柱材は、２年生以上の真竹で曲りがなく粘り強く、割れ・腐れ・虫食いのな

い生育良好なものとし、節止めとする。 

(3) パイプ支柱材は、設計図書によるものとするが、これに示されていない場合は、

JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の規格品に防錆処理を施した上、合成樹脂ペイント塗

仕上げするものとする。 

(4) ワイヤーロープ支柱材は、設計図書によるものとするが、これに示されていない場

合は、JIS G 3525の規格品を使用するものとする。 

(5) 地下埋設型支柱材は、設計図書によるものとする。 

(6) 杉皮又は檜皮は、大節・割れ・腐れのないものとする。 

(7) しゅろなわは、より合せが均等で強じんなもので、腐れ・虫食いがなく、変質のな

いものとする。 

６．根巻き及び幹巻きの材料のわら製品については、新鮮なもので虫食い、変色のない

ものとする。 

７．植込みに用いる客土の材料は、樹木の生育に適した土で、その材料は以下の事項に

適合するもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。 

(1) 客土は植物の生育に適合した土壌で、小石、ごみ、雑草、きょう雑物を含まないも
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のとする。 

(2) 客土の種類は設計図書によるが、その定義は次による。 

  畑土:畑において耕作のおよんでいる深さの範囲の土壌 

  黒土:黒色でほぐれた火山灰土壌 

  赤土:赤色の火山灰土壌 

  真砂土:花こう岩質岩石の風化土 

  山砂:山地から採集した粒状の岩石 

  腐葉土:広葉樹の落葉を堆積させ腐らせたもの 

(3) 客土の品質管理基準については、試験項目、試験方法は設計図書によるものとす

る。また、これに示されていない場合は、工事着手前に、監督職員と協議の上、㏗、

有害物質についての試験を必要に応じて行うものとする。 

８．肥料の材料については、施工前に品質を証明する資料を作成し、監督職員に提出し

なければならない。 

９．薬剤は、病害虫・雑草の防除及び植物の生理機能の増進又は抑制のため、あるいは

これらの展着剤として使用するもので、以下の事項に適合したものとする。 

(1) 薬剤は、農薬取締法(昭和23年、法律第82号)に基づくものでなければならない。 

(2) 薬剤は、それぞれの品質に適した完全な容器に密封されたもので、変質がなく、商

標又は商品名・種類(成分表)・製造業者名・容量が明示された有効期限内のものとす

る。 

(3) 薬剤は、管理責任者を定めて保管しなければならない。 

10．土壌改良の材料については、施工前に品質を証明する資料を作成し、監督職員に提

出しなければならない。 

11．樹木養生工で使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものとし、

これに示されない場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

12．樹名板工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものとし、こ

れに示されない場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

13．根囲い保護工に使用する材料の種類及び規格については、設計図書によるものと

し、これに示されない場合は、監督職員の承諾を得るものとする。 

 

２－13－３ 植栽工 

１．受注者は、樹木の搬入については、掘取りから植付けまでの間、乾燥、損傷に注意

して活着不良とならないように処理しなければならない。 

２．受注者は、樹木の植付けについては、以下の事項により施工しなければならない。 

(1) 受注者は、樹木の植栽は、設計意図及び付近の風致を考慮して、まず景趣の骨格を

造り、配植の位置出しを行い、全体の配植を行わなければならない。 

(2) 受注者は、植栽に先立ち、水分の蒸散を抑制するため、適度に枝葉を切詰め、又は

枝透かしをするとともに、根部は、割れ、傷の部分を切除き、活着を助ける処置をし

なければならない。 
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(3) 受注者は、樹木の植付けが迅速に行えるようにあらかじめ、その根に応じた余裕の

ある植穴を掘り、植付けに必要な材料を準備しておかなければならない。 

(4) 受注者は、植穴については、生育に有害な物を取除き、穴底をよく耕した後、中高

に敷き均さなればならない。 

(5) 受注者は、植付けについては、樹木の目標とする成長時の形姿・景観及び付近の風

致を考慮し、樹木の表裏を確かめた上で修景的配慮を加えて植込まなければならな

い。 

(6) 受注者は、水ぎめをする樹種については、根鉢の周囲に土が密着するように水を注

ぎながら植付け、根部に間隙のないよう土を十分に突入れなければならない。仕上げ

については水が引くのを待って土を入れ、軽く押えて地均しを行わなければならな

い。 

(7) 受注者は、植付けに際して土ぎめをする樹種については、根廻りに土を入れ、根鉢

に密着するよう突固めなければならない。 

(8) 受注者は、樹木植付け後、直ちに控え木を取り付けることが困難な場合は、仮支柱

を立て樹木を保護しなければならない。 

(9) 受注者は、植栽した樹木については、原則として水鉢を切り、工事中必要に応じて

かん水をしなければならない。 

(10) 受注者は、植栽後整姿・剪定を行う場合は、付近の景趣に合うように、修景的配

慮を加えて行い、必要な手入れをしなければならない。 

３．受注者は、土壌改良材を使用する場合は、客土又は埋戻し土と十分混合せて使用し

なければならない。 

４．受注者は、施肥をする場合は、設計図書に定める量を植物の根に直接触れないよう

に施さなければならない。 

５．受注者は、支柱の設置については、以下の事項により施工しなければならない。 

(1) 受注者は、支柱の丸太・唐竹と樹幹(枝)との交差部分は、すべて保護材を巻き、し

ゅろ縄は緩みのないように割り縄がけに結束し、支柱の丸太と接合する部分は、釘打

ちの上、鉄線がけとしなければならない。 

(2) 受注者は、八ッ掛、布掛の場合の支柱の組み方については、立地条件(風向、土

質、樹形)を考慮し、樹木が倒伏・屈折及び振れることのないよう堅固に取付け、その

支柱の基礎は地中に埋込んで根止めに杭を打込み、丸太は釘打ちし、唐竹は竹の先端

を節止めした上、釘打ち又はのこぎり目を入れて鉄線で結束しなければならない。 

(3) 受注者は、八ッ掛の場合は、控えとなる丸太(竹)を幹(主枝)又は丸太(竹)と交差す

る部位の２箇所以上で結束しなければならない。なお、修景的に必要な場合は、支柱

の先端を切りつめなければならない。 

(4) 受注者は、ワイヤロープを使用して控えとする場合は、樹幹の結束部には設計図書

に示す保護材を取付け、指定の本数のロープを効果的な方向と角度にとり、止め杭に

結束しなければならない。また、ロープの末端結束部は、ワイヤクリップで止め、ロ

ープ交差部も動揺しないように止めておき、ロープの中間にターンバックルを使用す
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るか否かに関わらず、ロープは緩みのないように張らなければならない。 

(5) 受注者は、地下埋設型支柱の施工については、周辺の舗装や施設に支障のないよう

施工しなければならない。 

６．受注者は、幹巻きを施す樹木については、地際から樹高の60%内外の範囲につい

て、幹及び主枝の周囲をわらで厚薄のないように包み、その上から２本合わせのしゅ

ろ縄を10cm内外の間隔に巻き上げなければならない。ただし、幹巻きテープを使用す

る場合は、しゅろ縄で巻き上げる必要はないものとする。 

 

２－13－４ 移植工 

１．移植工の施工については、以下に記載のない事項は、２－１３－３植栽工の規定に

よるものとする。 

２．受注者は、樹木の移植については、樹木の掘取りに先立ち、必要に応じて、仮支柱

を取付け、時期及び土質、樹種、樹木の生育の状態を考慮して、枝葉を適度に切詰

め、又は枝透かし、摘葉を行わなければならない。 

３．受注者は、鉢を付ける必要のない樹種については、鉢よりも大きめに掘下げた後、

根の割れ、傷の部分で切返しを行い、細根が十分に付くように掘取らなければならな

い。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

４．受注者は、鉢を付ける必要のある樹種については、樹木に応じた根鉢径の大きさに

垂直に掘下げ、底部は丸味をつけて掘取らなければならない。 

５．受注者は、樹木の根巻きを行う前に、あらかじめ根の切返しを行い、わら縄で根を

堅固に巻付け、土質又は根の状態によっては、こもその他の材料で養生した後、巻付

けなければならない。 

６．受注者は、特殊機械掘取り、特殊機械運搬の機種及び工法については、設計図書に

よるものとし、これに定めのない場合は、監督職員と協議しなければならない。 

 

２－13－５ 地被類植付工 

１．受注者は、地被類の植付けについては、下地を耕し、生育に支障となるごみ、がれ

き、雑草を除去した後、水勾配をつけ、不陸整正を行わなければならない。その後、

植付けに適した形に調整したものを植え、根の周りの空隙をなくすように根鉢の周り

を適度に押さえて静かにかん水しなければならない。 

２．受注者は、芝の植付けについては、以下の事項により施工しなければならない。 

(1) 受注者は、芝を現場搬入後は、材料を高く積み重ねて圧迫したり、長期間寒乾風や

日光にさらして乾燥させたりしないように注意しなければならない。 

(2) 受注者は、芝の張付けに先立って、設計図書に示す深さに耕し、表土をかき均し、

生育に支障となるごみ、がれき、雑草を除去した後、良質土を設計図書に示す厚さに

敷均し、不陸整正を行わなければならない。 

(3) 受注者は、平坦地の芝の張付けについては、床土の上に切り芝を並べ、目土を入れ

た後、周囲に張付けた芝が動かないように転圧しなければならない。 
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(4) 受注者は、傾斜地の芝の張付けについては、床土の上に切り芝を並べ、周囲に貼付

けた芝が動かないように目串を2～5本/枚ずつ打込んで止めなければならない。 

(5) 受注者は、目土を施す場合については、均し板で目地のくぼんだところに目土をか

き入れ、かけ終えた後締固めなければならない。 

３．受注者は、芝張り付け完了後から引渡しまでの間、適切な管理を行わなければなら

ない。 

４．受注者は、芝及び地被類の補植については、芝付け及び植付け箇所に良質土を投入

し、不陸整正を行い、植付け面が隣接する植付け面と同一平面をなすよう、施工しな

ければならない。 

 

２－13－６ 種子吹付工 

１．種子吹付けは、種子と高度化成肥料及び水とを混合し、ポンプ等を用いた法面への

吹付けをいうものとする。また、客土吹付けは、種子と高度化成肥料、客土及び水と

を混合し、モルタルガン等を用いた吹付けをいうものとする。厚層基材吹付けは、緑

化用基材を3～8cm程度の厚さに吹付けるものとする。緑化用基材は、バーク堆肥やピ

ートモスなどの有機質材料等に、種子・肥料など入れ、セメントや合成樹脂などの接

合材で定着しやすくした基材をいうものとする。 

２．受注者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなければ

ならない。また、工事実施の配合決定にあたって、発芽率を考慮の上、決定し、監督

職員の承諾を得なければならない。 

３．受注者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特

性及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督職員の確

認を受けなければならない。 

４．受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなけれ

ばならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工

しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、

受注者は、その原因を調査し監督職員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監

督職員に報告しなければならない。 

５．受注者は、種子吹付工及び客土吹付工の施工にあたり、以下の各号の規定によらな

ければならない。 

(1) 種子吹付けに着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験（PH）を行い、その

結果を監督職員に提出した後、着手するものとする。 

(2)施工時期については、監督職員と協議するものとする。また、吹付け時期は乾燥期

を避ける事が望ましいが、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散

水養生を行うものとする。 

(3) 受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取除き、凹凸は整正しなければならな

い。 

(4) 受注者は、吹付け面が乾燥している場合は、吹付ける前に散水しなければならな
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い。 

(5) 受注者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。 

(6) 受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付

け面を荒さないようにしなければならない。 

６．受注者は、植生ネット工の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければならな

い。 

(1) 受注者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。 

(2) 受注者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取付け

なければならない。 

 

第 14 節 修景池・水路工 

２－14－１ 一般事項 

１．本節は、修景池・水路工として、作業土工、植ます工、修景池工、修景水路及びま

す工その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、修景池・水路工の施工については、敷地の状況、処理場、ポンプ場内施

設との取合いを考慮しなければならない。 

３．受注者は、修景池・水路工の施工については、設計意図を十分把握した上で、施工

しなければならない。 

４．修景池・水路工の仕上げについては、設計図書によるものとする。 

 

２－14－２ 材料 

１．受注者は、修景池・水路工に使用する機能及び意匠に関わる材料については、使用

前に仕上り見本品及び性能、品質を証明する資料を作成し、整備及び保管し、監督職

員の請求があった場合には速やかに提出しなければならない。 

２．工場製品については、ひび割れ・損傷がないものとする。 

 

２－14－３ 作業土工 

 作業土工の施工については、２－10－２作業土工の規定によるものとする。 

 

２－14－４ 植ます工 

 植ます工の施工については、設計図書によるものとする。 

 

２－14－５ 修景池工 

１．受注者は、コンクリートの施工については、打継ぎ箇所におけるシーリング材の充

填により、水漏れ防止を行なわなければならない。 

２．受注者は、防水の施工については、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、防水の施工については、防水シートを使用する場合は、接合部の設計図

書に示す重合せを十分行い、密着させなければならない。 



94 

 

４．石積みの護岸の施工については、設計図書によるものとする。 

５．小型角落工は、２－８－１４角落工の規定によるものとする。 

 

２－14－６ 修景池水路及びます工 

１．受注者は、コンクリートの施工については、打継ぎ箇所における、シーリング材の

充填により水漏れ防止を行なわなければならない。 

２．受注者は、防水の施工については、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、防水の施工については、防水シートを使用する場合は、接合部の設計図

書に示す重合せを十分行い、密着させなければならない。 

４．石積みの護岸の施工については、設計図書によるものとする。 

５．受注者は、ます工の施工については、他構造物との高さ調整が必要な場合は、設計

図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

 

第 15 節 場内付帯工 

２－15－１ 一般事項 

１．本節は場内付帯工として、作業土工、門扉工、フェンス工、デッキ工、四阿工、ベ

ンチ工、モニュメント工、パーゴラ工、旗ポール工、遊具工、案内板工、花壇工、階

段工、給水設備工、照明工、その他これらに類する工種について定めるものとする。 

２．受注者は、場内付帯工の施工については、敷地の状況、処理場、ポンプ場内施設と

の取合いを考慮しなければならない。 

３．受注者は、場内付帯工の施工については、設計意図を十分把握したうえで施工しな

ければならない。 

 

２－15－２ 作業土工 

 作業土工の施工については、２－10－２作業土工の規定によるものとする。 

 

２－15－３ 門扉工 

１．受注者は、門扉工の施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂直に

なるように施工するとともに、ねじれのないように施工しなければならない。 

２．受注者は、門扉工の仕上げについては、設計図書によるものとする。 

３．受注者は、門扉工の施工については、２－８－９躯体工４.均しコンクリート及びコ

ンクリ一トの規定によるものとする。 

４．銘板、郵便受けは設計図書によるものとする。 

 

２－15－４ フェンス工 

１．受注者は、フェンスの施工については、以下の事項により施工しなければならな

い。 

(1) 受注者は、基礎の施工については、地盤高と天端仕上げ高に合わせ突固め、曲がり
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及びねじれのないように取付けなければならない。 

(2) 受注者は、プレキャスト基礎の施工については、コンクリートブロックに支柱を建

込み、モルタル又はコンクリートにより充填し、基礎上部は金ゴテ仕上げとし中高に

仕上げなければならない。 

(3) 受注者は、現場打ちコンクリート基礎の施工については、基礎上部は金ゴテ仕上げ

とし中高に仕上げなければならない。なお、現場打ちコンクリート基礎にあらかじめ

箱抜きをする場合は、プレキャスト基礎の規定によらなければならない。 

(4) 受注者は、フェンスの建込みについては、溶接箇所における曲がり、ねじれが起き

ないよう施工しなければならない。 

(5) 受注者は、フェンス固定部分の施工については、緩みのないように堅固に締付け、

金網及びパネルは、たるみ及びゆがみのないよう取付けなければならない。 

(6) 受注者は、フェンスの笠木及び支柱のねじ部の施工については、袋ナットを用いな

い場合、余ったねじ胴部の切断処理を行わなければならない。 

 

２－15－５ デッキ工 

 デッキ工の施工については、設計図書によるものとする。 

 

２－15－６ 四阿工 

１．受注者は、四阿基礎の施工について、基礎材を均等に敷均し、タンパで十分突固め

なければならない。 

２．受注者は、四阿設置の施工については、以下の事項により施工しなければならな

い。 

(1) 受注者は、設置位置については、監督職員の承諾を得なければならない。 

(2) 受注者は、床面に水たまりを生じないように勾配をつけなければならない。 

(3) 受注者は、仕上げの色合いについては、見本帳又は見本塗り板を作成し、監督職員

の承諾を得なければならない。 

３．受注者は、四阿の木材使用については、以下の事項によらなければならない。 

(1) 受注者は、見え掛かり部分について現場での仕上げが必要な場合は、すべて荒削

り、又は機械、かんな削りの上、仕上げ削りをしなければならない。 

(2) 受注者は、継手については、特に定めのない限り、乱に配置しなければならない。 

(3) 受注者は、見え掛かり面の釘打ちについては、隠し釘打ちを標準としなければなら

ない。 

(4) 受注者は、継手及び仕口については、設計図書に示されていない場合は、設計図書

に関して監督職員と協議しなければならない。 

(5) 受注者は、ボルトを隠すための埋木については、欠け、割れ、ひびがなく本体と同

じ材質の材料を使用し、接着剤を塗布し、すき間なく打ち込み、表面を平滑に仕上げ

なければならない。 

(6) 受注者は、表面の仕上げについては、特に平滑に仕上げ、とげが出ないように注意
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しなければならない。 

(7) 受注者は、木材の端部及び角部の面取りについて、設計図書に示されていない場合

は、面取りの大きさを設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

(8) 受注者は、上部構造物の金具類については、堅固に取付け、ボルト締めは、緩みな

く締め付けなければならない。 

(9) 受注者は、コンクリート柱の上部と木部の桁、梁との取合い部について、雨水が溜

まらないようにモルタルで勾配をつけなければならない。 

(10) 受注者は、竹材を使用する場合は、節止めとしなければならない。 

４．受注者は、四阿の鋼材使用については、以下の事項によらなければならない。 

(1) 受注者は、端部処理については、面取り等必要な加工をしなければならない。 

(2) 受注者は、部材の組立てに先立ち、修正し、仕上り材に曲がり、ねじれ、反りが生

じないよう注意しなければならない。 

(3) 受注者は、ボルトの締付けについては、ナットの回転量について部材を損傷しない

よう注意し、締過ぎないようにしなければならない。 

(4) 受注者は、組立てに際して行う現場溶接については、できる限り少なくするよう工

夫し、やむを得ず現場で溶接を行う場合は、変形を少なくするため、適当な収縮量を

見込み、また、逆ひずみや拘束を与えて仕上り寸法及び形状を正確に保つようにしな

ければならない。 

(5) 受注者は、部材を受け台に置き、曲げ、ねじれを与えないように留意し、支障が生

じた場合は、組立てに先立ち、修正しなければならない。 

(6) 受注者は、組立てについては、風圧やその他荷重に対して安全に施工できるように

仮設の筋交いといった必要な支保を行い、補強しなければならない。 

(7) 受注者は、仕上り箇所の見え掛かり部分について、設計図書に示されていない場合

は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 

(8) 受注者は、必要に応じて、ポリエチレンフィルム、はく離ペイントで養生を行い、

現場に搬入しなければならない。 

(9) 受注者は、施工時及び現場設置後もできる限り養生材を装着したままにし、出隅と

いった損傷のおそれがある部分は、必要に応じて保護材で更に補強しなければならな

い。 

 

２－15－７ ベンチ工 

 受注者は、ベンチ工の施工については、前面の足元地盤は水はけを良く、地均しし

て、十分転圧しなければならない。 

 

２－15－８ モニュメント工 

 モニュメント工の施工については、設計図書によるものとする。 
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２－15－９ パーゴラ工 

 パーゴラ基礎、パーゴラ設置の施工については、２－１５－６四阿工の規定による

ものとする。 

 

２－15－10 旗ポール工 

 受注者は、掲揚ポールの施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂

直に施工するとともに、ねじれの無いように施工しなければならない。 

 

２－15－11 遊具工 

 遊具工の施工については、設計図書によるものとする。 

 

２－15－12 案内板工 

 受注者は、案内板工の施工については、設計図書に示す高さに設置し、水平、垂直

になるよう施工するとともに、ねじれのないよう施工しなければならない。 

 

２－15－13 花壇工 

 花壇工の施工については、設計図書によるものとする。 

 

２－15－14 階段工 

１．階段工の施工については、２－８－９躯体工４.均しコンクリート及びコンクリー

トによるもののほか、設計図書によるものとする。 

2. 受注者は、階段工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して

監督職員と協議しなければならない。 

 

２－15－15 給水設備工 

 給水設備工の施工については、設計図書によるものとする。 

 

２－15－16 照明工 

１．受注者は、照明柱基礎の施工に際し、アースオーガにより掘削する場合は、掘削穴

の偏心及び傾斜に注意しながら掘削を行わなければならない。 

２．受注者は、アースオーガにより掘削する場合は、埋設物に損傷を与えないよう特に

注意しなければならない。万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、直ちに応急処置

を行い、関係機関への通報を行うとともに、監督職員に連絡し指示を受けなければな

らない。 

３．受注者は、照明柱の建込みについては、支柱の傾斜の有無に注意して施工しなけれ

ばならない。 
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第 16 節 構造物撤去工 

２－16－１ 一般事項 

1. 本節は、構造物撤去工として、構造物取壊し及び撤去工その他これらに類する工種

について定めるものとする。 

2. 受注者は、建設副産物について、以下の規定によるものとする。 

(1) 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省)、「再生資源の利用促

進について」(建設省)、建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(国土交通省)を遵

守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。 

(2) 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事

完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進

実施書」を発注者に提出しなければならない。 

(3) 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフ

ェスト)又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるととも

に、監督職員に提示しなければならない。 

(4) 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発

生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基

づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければ

ならない。 

 

２－16－２ 作業土工 

 作業土工の施工については、２－10－２作業土工の規定によるものとする。 

 

２－16－３ 構造物取壊し及び撤去工 

１．受注者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあたり、本

体構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなけ

ればならない。 

２．受注者は、舗装版取壊しを行うにあたっては、他に影響を与えないように施工しな

ければならない。 

３．受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付け法面取壊しを行う

にあたっては、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなけ

ればならない。 

４．受注者は、鋼材切断を行うにあたっては、本体部材として兼用されている部分にお

いて、本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。 

５．受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下

を生じないようにしなければならない。 

６．受注者は、根固めブロック撤去を行うにあたっては、根固めブロックに付着した土

砂、泥土、ゴミを現場内において取除いた後、運搬しなければならない。 

７．受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、周辺環境や対象構造物に悪
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影響を与えないように施工しなければならない。 

８．受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、供用中の施設に損傷及び機

能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 

９．受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、道路交通に対して支障が生

じないよう必要な対策を講じなければならない。 

10．受注者は、コンクリート表面処理を行うにあたっては、設計図書に従って施工しな

ければならない。 

11．受注者は、コンクリート表面処理において発生する濁水及び廃材については、設計

図書による処分方法によらなければならない。 

 

第 17 節 コンクリート構造物補修工 

２－17－１ 一般事項 

 本節は、硫酸によるコンクリート腐食が生じたコンクリート構造物の補修に係る工

種について定めるものである。 

 

２－17－２ 劣化部除去工 

１．受注者は、劣化部の除去を設計図書に示された深さまで確実に行うとともに、健全

なコンクリート面を露出させなければならない。 

２．受注者は、劣化部の除去に伴う排水（高圧洗浄等）を廃棄物処理及び清掃に関する

法律、水質汚濁防止法その他関係法令等に従って適正に処理しなければならない。 

 

２－17－３ 鉄筋処理工 

１．受注者は、はつり出した鉄筋の浮き錆を除去し、設計図書に示された仕様の防錆材

を用い、塗り残しや塗りむらが生じないように塗布しなければならない。 

２．受注者は、浮き錆を除去後、再度錆が生じないように鉄筋の防錆処理を迅速に施工

しなければならない。 

 

２－17－４ 断面修復工 

１．受注者は、断面修復工の施工に先立ち、コンクリートのひび割れ等の欠損部を適切

に処理しなければならない。 

２．受注者は、設計図書に示された所要の性能を有する断面修復材料を用いて、所定の

厚さまで修復しなければならない。 

 

２－17－５ 防食工 

 防食工の施工については、２－８－16防食工の規定によるものとする。 

 

 


