

令和 7 年 2 月 2 5 日

令和 7 年度特別史跡加曽利貝塚新博物館整備運営事業者選定アドバイザー業務委託に係る
質問回答（企画提案に係る質問および回答）

	項目	質問事項	回答
1	様式8 配置予定担当技 術者の経歴	本様式については、主な配置予定 担当技術者1名について提出すれ ばよろしいでしょうか。本業務に 従事する全ての担当者について提 出する必要がありますでしょうか。	実施体制は評価の対象となりますので、本業務に従 事する全ての担当者についてご提出ください。
2	プレゼンテーシ ョンについて	貴市にて用意いただくプロジェク ターの端子についてご教示くださ い。	HDMI端子が使用可能で、ケーブルは市が準備しま す。使用するPCは企画提案者が準備し、操作を行っ てください。
3	仕様書 10 プレゼンテーシ ョンの方法及び 内容	プレゼンテーションに使用するプ ロジェクター及びスクリーンと接 続するケーブルは各社で用意が必 要でしょうか。また、PC側の端子 はHDMIでしょうか。	回答2のとおり。
4	プレゼンテーシ ョンについて	プレゼンテーション時は提案書の 内容を基本としたうえで、説明用 資料（パワーポイントで作成した スライド資料）を別途用意して説 明をしてよろしいでしょうか。	募集要項 10 プレゼンテーションの方法及び内容 （3）実施手順「なお、提出書類以外を用いた説明 は禁止とする」を以下のとおり改めます。 「なお、企画提案書類以外を用いた説明は禁止する。 ただし、様式6～9号の内容について簡潔に要約し た資料は、募集要項8（1）⑦企画提案に1枚追加 できるものとする。追加する場合は企画提案書と合 わせて提出すること。」

5	募集要領 10(3)	「なお、提出書類以外を用いた説明は禁止とする。」について、プレゼンテーションにあたり、提出書類「企画提案（任意様式）及び様式6～9」の内容を抜粋・再整理したパワーポイント資料をスクリーンに投影することは可能でしょうか。	回答4のとおり。
6	仕様書 8 企画提案書の提出	提出書類の綴じ方についてご指定はございますでしょうか。（ファイル、ホチキス留め、クリップ留め等）	フラットファイルに1部ずつ綴じてください。
7	仕様書 別紙1 補修及び選定スケジュール（予定）	別紙1「補修及び選定スケジュール（予定）」について、本事業の推進に有益と考えられる場合は、記載の実施項目や実施時期・期間を変更して提案することは可能でしょうか。 変更の提案が可能な場合、逆に厳守すべき実施項目や実施時期・期間（必須事項）がありましたらご教示ください。	特別史跡加曽利貝塚新博物館整備・運営事業は、令和7年度中に千葉市議会の議決を経て事業契約を締結する必要があります。 PFI審査委員会の開催時期を「予定」として提示していましたが、原則、整備・運営事業者と市の契約時期及びPFI審査委員会の開催時期は仕様書記載の通りとします。 なお、各回は以下の日程にて開催日を調整中です。 第1回 特定事業の選定・入札公告に係る事項 令和7年5月19日～30日 第2回 提案書評価・審査の進め方に係る事項 令和7年11月10日～21日 第3回 最優秀提案者の選定に係る事項 令和7年12月15日～26日
8	仕様書 5(1) ア 市場調査等の実施	別紙1「補修及び選定スケジュール（予定）」では令和7年6月中旬に再公告と記載されていますが、その期間だと市場調査の準備や市場調査先の各社が見積を作成する期間として短いと思われます。 「設計・建設・展示・維持管理・運営業務の各専門事業者に対して見積を依頼し、複数の参考見積書を比較する」業務は必ず実施することが前提でしょうか。	仕様書における市場調査とは、複数の参考見積書の比較により行うものとしていますので、原則実施してください。 ただし、「複数の参考見積書を比較する」以外の方策を用いて実勢価格を適正に把握し、入札不調を防止することができる場合、その方策を提案してください。

9	完成、開館時期	現在想定されている本整備事業の完成時期や新博物館の開館時期は、現時点での目標と考えてよろしいでしょうか。例えば、補助金交付対象期限などのように、延期できない制約条件等がありましたらご教示ください。	開館時期は現時点での目標であり、制度上の制約条件はありません。
---	---------	---	--

以上