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平成３１年２月１９日 

 

「千葉市新庁舎整備事業総合管理支援業務委託」 

のプロポーザルに関する質問回答書 

 

 
                            千葉市財政局 

資産経営部新庁舎整備課 

 

 「千葉市新庁舎整備事業総合管理支援業務委託」の公募型プロポーザルに関する質問について、以下

のとおり回答いたします。 

 

 

番号 質問箇所 質問事項 回答 

１ 「募集要項」 

P.2 ３（７）※ 

貴市ホームページでは、千葉市新庁舎

整備工事の入札結果報告書が2月下旬

に開示とありますが、本プロポーザル

期間中に開示いただくことは可能でし

ょうか。 

ホームページに記載のとおり、２月下

旬に公表予定です。 

２ 「募集要項」 

P.5 ５（２）エ 提

出書類 

参加申込みの提出書類一式に関して

は、何部ご提出すればよろしいでしょ

うか。 

複数部必要な場合、様式第4号～様式第

7号に記載の実績または資格を確認で

きる資料の提出は、１部でよろしいで

しょうか。 

１部提出してください。 

３ 「募集要項」 

P.5 ５（２）エ 提

出書類 ⑩ 

⑩「３参加資格要件（１）」を確認で

きる資料は、様式第4号の実績を確認で

きる資料と兼用できる場合、その旨を

記載し、別途提出は不要としてよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

４ 「募集要項」 

P.8 ５（５）ヒア

リング 

参加者から提案内容についてご説明

（プレゼンテーション）する機会はご

ざいますか。もしくは貴市からのご質

問に回答するのみということでしょう

か。 

参加者からのプレゼンテーションは行

わず、業務提案書に対する質疑応答のみ

を行います。 

５ 「募集要項」 

P.8 ５（５）ヒア

リング 

上記プレゼンテーションがある場合は

何分くらいを想定されていますでしょ

うか。また、プロジェクターでプレゼ

ンテーション用資料（パワーポイント

資料）を投影してもよろしいでしょう

か。 

質問番号４をご覧ください。 



２ 

 

６ 「募集要項」 

P.8 ５（５）ヒア

リング 

 

特記仕様書 P.10 8(1)に従い、指定分

野以外の担当技術者を追加して配置す

る場合、追加の担当技術者はヒアリン

グに出席してもよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。ただし、「公募

型プロポーザル募集要項の５（５）イ出

席者」に記載した出席者数の範囲内とし

ます。 

７ 「募集要項」 

P.6 ５（２）エ 提

出書類 

上記を認めて頂ける場合、追加の担当

技術者についても⑧担当技術者の経歴

等（様式第7）のご提出が必要でしょう

か。 

担当技術者の経歴等（様式第７号）の

提出は不要です。 

追加の担当技術者の内容については業

務提案書様式第10号に記載することは差

し支えありません。 

８ 「募集要項」 

P.9 ６（１）選定

方法 

公募型プロポーザル選定委員会の委員

構成（事務職・技術職・職位など）を

可能な範囲でご教示願います。 

 公募型プロポーザル選定委員会の委員

５名の構成は以下のとおりです。 

事務系：部長職１名、課長職１名 

 技術系：課長職３名 

９ 「特記仕様書」 

P.5～7 ５ 委託業

務内容 

実施設計段階、施工段階において、実

施設計監修など基本設計者の関与はご

ざいますか。 

予定はありません。 

10 「特記仕様書」 

P.5～7 ５ 委託業

務内容 

千葉市新庁舎整備工事の受注者より提

出された積算内訳書（入札時に関する

提出書類 様式第16号）には、細目の

単価や数量まで記載がございますか。 

細目の単価や数量の記載はありませ

ん。なお、当該様式第16号は募集要項P.11

に記載のURLより閲覧できます。 

11 「特記仕様書」 

P.6 ５（２）ア（イ） 

積算数量の確認 

他 

本業務には公共積算基準に基づく積算

業務は含まれていないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

積算業務は含みません。千葉市新庁舎

整備工事の受注者が作成した積算資料

（詳細内訳書、積算数量算出書、単価等

資料、見積資料等）の確認業務は含みま

す。 

12 「特記仕様書」 

P.6 ５（３） 

付帯工事 等 

ＤＢ事業者と付帯工事関係者との調整

会議について、開催頻度や回数の想定

があればご教示願います。 

千葉市新庁舎整備工事の受注者が開催

する週１回の工程調整会議のほか、事業

の進捗に合わせ必要と考えられる頻度で

の開催を見込んで下さい。 

13 「特記仕様書」 

P.6 ５（４） 

付帯工事 等 

執務環境計画業務、移転計画業務の調

整会議について、開催頻度や回数の想

定があればご教示願います。 

千葉市新庁舎整備工事の受注者が開催

する週１回の工程調整会議のほか、事業

の進捗に合わせ必要と考えられる頻度で

の開催を見込んで下さい。 

 


