

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	70街区外路線測量業務委託	花見川区検見川町5丁目地内	測量	約4か月間	路線測量 約650m	第1四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第3四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	(指)千種町3号線外2測量業務委託(花7－1)	花見川区千種町地内外2	測量	約4か月間	路線測量 L=0.40km	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宇那谷町38号線外1測量業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外1	測量	約4か月間	路線測量 L=0.60km	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	北谷津町4号線外路線測量業務委託(7－1)	若葉区北谷津町地内	測量	約10か月間	路線測量 他	第1四半期		道路計画課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	磯辺茂呂町線(大宮町地区)測量業務委託(7－1)	若葉区大宮町地内外	測量	約3か月間	路線測量 約600m	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	測量業務委託(仁戸名雨水7－1)	中央区仁戸名町地内	測量	約4か月間	測量 一式	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立土気小学校屋内運動場不同沈下対策実施設計業務委託	緑区土気町1634番地の2	建コン	約7か月間	屋内運動場の不同沈下対策工事の実施設計	第1四半期		営繕課
変更後		千葉市立土気小学校屋内運動場床改修外実施設計業務委託			約5か月間	屋内運動場の内部改修工事の実施設計			営繕課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立稲毛国際中等教育学校体育館冷暖房設備外 実施設計業務委託	美浜区高浜3丁目3番1号	建コン	約7か月間	屋内運動場の空調設置工事及びぶどう棚改修工事の実施設 計	第1四半期		営繕課
変更後		千葉市立稲毛国際中等教育学校ぶどう棚改修実施設 計業務委託			約5か月間	屋内運動場のぶどう棚改修工事の実施設計			営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市消防総合センター訓練塔外部改修実施設計業務 委託	緑区平川町1513番地の1	建コン	約6か月間	外部改修実施設計	第1四半期		営繕課
変更後							第2四半期		営繕課
千葉市	制限付一般 競争入札	検見川町花園町線道路実施設計（修正）業務委託	花見川区検見川町5丁目地内	土コン	約9か月間	道路詳細設計 約250m	第1四半期		検見川・稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第2四半期		検見川・稲毛土地 区画整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	(指)千種町3号線外2道路実施設計業務委託(花7－ 1)	花見川区千種町地内外2	土コン	約6か月間	道路実施設計 L=0.40km	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宇那谷町38号線外1道路実施設計業務委託(花7－1)	花見川区宇那谷町地内外1	土コン	約6か月間	道路実施設計 L=0.60km	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張昆陽地下道補修設計業務委託(7－1)	花見川区幕張町4丁目地内	土コン	約4か月間	大型ボックスカルバート補修設計	第1四半期		土木保全課
変更後							第2四半期		土木保全課
千葉市	制限付一般 競争入札	国道126号(北谷津町地区)外道路詳細設計業務委託 (7－1)	若葉区北谷津町地内外	土コン	約6か月間	交差点改良詳細設計 一式 道路詳細設計 約100m	第1四半期		道路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	国道126号(大草町地区)外道路詳細設計業務委託(7－1)	若葉区大草町地内外	土コン	約6か月間	交差点改良詳細設計 一式 橋梁詳細設計 一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	二級河川坂月川樋管実施設計業務委託(7－1)	若葉区小倉町地内	土コン	約6か月間	樋管実施設計 3箇所	第1四半期		総合治水課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(宮崎雨水7－1)	中央区宮崎2丁目地内	土コン	約6か月間	実施設計 約450m	第1四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(矢作雨水7－1)	中央区矢作町地内	土コン	約5か月間	実施設計 約550m	第1四半期		雨水対策課
変更後		下水道実施設計(基本)業務委託(矢作雨水7－1)					第3四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務委託(稲毛海岸雨水7－1)	美浜区稲毛海岸5丁目地内外	土コン	約8か月間	実施設計 約450m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計(基本)業務委託(仁戸名雨水7－1)	中央区仁戸名町地内	土コン	約8か月間	実施設計(基本) 雨水調整池 V=約5,000m3	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設実施設計(基本)業務委託(高津戸町7－1)	緑区高津戸町地内	土コン	約6か月間	実施設計(基本) 約700m	第1四半期		雨水対策課
変更後		排水施設実施設計(基本)業務委託(高津戸7－1)					第2四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	排水施設実施設計(基本)業務委託(長沼7－1)	稲毛区長沼町地内	土コン	約6か月間	実施設計(基本) 約450m	第1四半期		雨水対策課
変更後		排水施設実施設計(基本)業務委託(長沼7－1)					第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(幸町7－1)	美浜区一円	土コン	約6か月間	マンホール浮上抑制実施設計	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道実施設計業務(要町7－1)	中央区要町外	土コン	約6か月間	詳細設計 約600m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	国道126号(大草町地区)外土質調査業務委託(7－1)	若葉区大草町地内外	地質調査	約4か月間	土質調査一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	二級河川坂月川土質調査業務委託 (7－1)	若葉区小倉町地内	地質調査	約3か月間	機械ボーリング 4箇所	第1四半期		総合治水課
変更後		発注取り止め							
千葉市	随意契約	中央浄化センター雨水滞水池撤去実施設計業務委託	美浜区新港69番地	土コン	約7か月間	撤去実施設計	第1四半期		下水道施設建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市千城台東第一保育所解体実施設計業務委託	若葉区千城台東2丁目8番1号	建コン	約4か月間	RC造2階 約1029 ㎡ 解体工事の実施設計	第2四半期		営繕課
変更後							第1四半期		営繕課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	古市場公園外トイレ建替え実施設計業務委託	市内一円	建コン	約6か月間	老朽化した公園施設(トイレ・四阿)建替えに係る実施設計	第2四半期		公園管理課
変更後						老朽化した公園施設(トイレ)建替えに係る実施設計			公園管理課
千葉市	制限付一般競争入札	70街区外道路・下水道実施設計業務委託	花見川区検見川町5丁目地内	土コン	約9か月間	道路及び下水道詳細設計 約764m	第2四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第3四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	みつわ台第1公園外バリアフリー化改修実施設計業務委託	若葉区みつわ台1丁目18外	土コン	約6か月間	バリアフリー化改修実施設計	第2四半期		公園建設課 (又は公園管理課)
変更後									公園管理課
千葉市	制限付一般競争入札	下水道実施設計業務委託(南生実雨水7ー1)	中央区南生実町地内	土コン	約4か月間	実施設計 約100m	第2四半期		雨水対策課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般競争入札	土質調査業務委託(長沼町7ー1)	稲毛区長沼町地内	地質調査	約4か月間	土質調査 一式	第2四半期		雨水対策課
変更後		土質調査業務委託(長沼7ー1)							雨水対策課
追加	制限付一般競争入札	測量業務委託(高津戸7ー1)	緑区高津戸町地内	測量	約6か月間	用地測量 1式 現況測量 1式	第2四半期		雨水対策課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立菅田東小学校グラウンド新設現況測量業務委託(7ー1)	緑区菅田町2丁目地内	測量	約4か月間	地形測量 一式	第2四半期		道路建設課
追加	制限付一般競争入札	しらさぎ公園外休憩所改修実施設計業務委託	市内一円	土コン	約3か月間	老朽化した公園施設(四阿等)の建替えに係る実施設計	第2四半期		公園管理課
追加	制限付一般競争入札	千葉公園再整備やすらぎゾーン実施設計業務委託(その2)	千葉市中央区弁天3丁目地内	土コン	約6か月間	千葉公園やすらぎゾーン第2期区域の実施設計	第2四半期		緑政課 (又は公園建設課)
追加	制限付一般競争入札	東部最終処分場外周法面崩落箇所補修実施設計業務委託(7ー1)	若葉区中野町地内	土コン	約4か月間	法面補修検討 一式	第2四半期		道路建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立菅田東小学校グラウンド新設実施設計業務委託(7ー1)	緑区菅田町2丁目地内	土コン	約4か月間	グラウンド改修設計 一式	第2四半期		道路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	制限付一般 競争入札	土質調査業務委託(寒川7-1)	中央区稲荷町1丁目地内	地質調査	約4か月間	土質ボーリング 1式	第2四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。