

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	区画道路130号線外道路築造工事	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約5か月間	道路築造 路線延長 約670m	第1四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第2四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	区画道路134号線外道路築造外工事	花見川区検見川町5丁目地内外	土木	約5か月間	道路築造 路線延長 約170m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約340m	第1四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第3四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	(都)港町寒川町線外下水道排水施設工事(寒川7-1)	中央区寒川町1丁目地内	土木	約5か月間	下水道布設工事、舗装工事、側溝工	第1四半期		寒川土地区画 整理事務所
変更後							第2四半期		寒川土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	(都)新田町村田町線外道路築造外工事(寒川7-1)	中央区港町地内	土木	約5か月間	舗装工、側溝工、下水道布設工	第1四半期		寒川土地区画 整理事務所
変更後							第2四半期		寒川土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	区画道路22号線道路築造外工事(東幕張7-1)	花見川区幕張町6丁目地内	土木	約6か月間	管路工施工延長約30m 車道舗装約180m2 歩道舗装約85m2 街渠工約30m 敷地造成工	第1四半期		東幕張土地区画 整理事務所
変更後						管路工施工延長約100m 車道舗装約700m2 歩道舗装約460m2 街渠工約100m 敷地造成工	第2四半期		東幕張土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	有吉公園法面工事(R7-1)	緑区おゆみ野有吉地内	土木	約9か月間	地山補強土工一式	第1四半期		緑公園緑地事務所 公園建設課
変更後					約6か月間		第2四半期		公園建設課
千葉市	制限付一般競争入札	仁戸名町平山町線道路改良工事(7-1)	中央区仁戸名町地内	土木	約6か月間	排水延長 約150m 舗装工 約800m2	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(一)土気停車場千葉中線(土気駅北口)歩道整備工事 (7-1)	緑区土気町地内	土木	約7か月間	排水延長 約200m 舗装工 約2000m2	第1四半期		道路建設課
変更後							第3四半期		
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市西小中台保育所駐車場整備工事	花見川区西小中台地内	土木	約5か月間	舗装工 一式	第1四半期		道路建設課
変更後		千葉市西小中台保育所駐車場整備工事(7-1)				舗装工 一式 擁壁工 一式	第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市あすみが丘運動広場擁壁補修工事(7-1)	緑区あすみが丘5丁目地内	土木	約5か月間	擁壁補修工 一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	弁天16号線外1道路改良工事(7-1)	中央区弁天3丁目地内	土木	約5か月間	舗装工 約100m2 擁壁工 約100m	第1四半期		道路建設課
変更後						舗装工 約400m2 排水延長 約150m	第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(こてはし台7-1)	花見川区こてはし台4丁目外	土木	約7か月間	管更生工 約1200m	第1四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(園生7-1)	稲毛区園生町外	土木	約7か月間	管更生工 約1720m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	人孔蓋更新工事(7-3)	市内一円	土木	約5か月間	人孔蓋更新工 約150箇所	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(みつわ台7－1)	若葉区みつわ台3丁目外	土木	約6か月間	管更生工 約130m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(みつわ台7－2)	若葉区みつわ台2丁目外	土木	約6か月間	管更生工 約170m	第1四半期		下水道整備課
変更後							第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(村田町7－1)	中央区村田町	土木	約5か月間	開削工 路線延長 L=約75m	第1四半期		下水道整備課
変更後		下水道排水施設工事(村田6－2)				開削工 路線延長 L=約245m			下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(塩田町7－1)	中央区塩田町外	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約100m 推進工 路線延長 約8m	第1四半期		下水道整備課
変更後		下水道排水施設工事(塩田7－1)					第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(要町7－1)	中央区要町	土木	約4か月間	開削工 路線延長 約30m	第1四半期		下水道整備課
変更後		下水道排水施設工事(要7－1)					第2四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(都雨水7－1)	中央区都町2丁目地内外	土木	約8か月間	開削工 路線延長 約10m 推進工 路線延長 約140m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－1)	若葉区千城台南2丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－3)	若葉区千城台南3丁目地内外	土木	約5か月間	浸透枺 30箇所 浸透トレンチ 90m	第1四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(若7－1)	若葉区内	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	交通安全施設等設置 一式	第1四半期		若葉土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		若葉土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宮崎歩道橋補修工事(7－1)	中央区宮崎町地内	とび・土工・コ ンクリート	約8か月間	剥落防止工、ひび割れ補修工、断面修復工、 塗替塗装工、手摺設置工	第1四半期		土木保全課
変更後							第2四半期		土木保全課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市中央・美浜公園緑地事務所受変電設備改修工事	美浜区高浜7丁目2番1号	電気	約15か月間	老朽化した受変電設備の改修工事	第1四半期		建築設備課
変更後							第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	JR新検見川駅南口駅前広場シェルター改築電気設備 工事	花見川区南花園2丁目12番1	電気	約17か月間	シェルター改築に伴う電気設備工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立千葉高等学校講堂照明改修工事	稲毛区小仲台9丁目46番1号	電気	約6か月間	照明設備における改修工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立瑞穂小学校照明設備改修工事	花見川区瑞穂1丁目2番地	電気	約3か月間	照明設備における改修工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立郷土博物館照明設備更新工事	中央区亥鼻1丁目6番1号	電気	約3か月間	照明設備における改修工事	第1四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立幕張中学校排水設備切替工事	花見川区幕張町4丁目45番地	管	約5か月間	汚水排水先を浄化槽から公共下水道への切替え工事	第1四半期		建築設備課
変更後					約6か月間		第2四半期		建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(花7－1)	花見川区瑞穂3丁目地内外	舗装	約5か月間	バリアフリー整備 一式	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(稲7－1)	稲毛区穴川3丁目地内外	舗装	約5か月間	バリアフリー整備 一式	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後							第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	下田町7号線外3舗装改良工事(若7－1)	若葉区下田町地内外	舗装	約4か月間	路線延長 約640m 舗装面積 約2,000㎡	第1四半期		若葉土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		若葉土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	大宮町33号線外2舗装改良工事(若7－1)	若葉区大宮町地内外	舗装	約4か月間	路線延長 約190m 舗装面積 約600㎡	第1四半期		若葉土木事務所 維持建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	(一)土気停車場金剛地線舗装改良工事(緑7-1)	緑区あすみが丘7丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装工 一式	第1四半期		緑土木事務所 維持建設課
変更後							第2四半期		緑土木事務所 維持建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	磯辺茂呂町線(大宮町地区)交差点改良工事(7-1)	緑区平山町地内	舗装	約7か月間	舗装工 約2000m2	第1四半期		道路建設課
変更後							第3四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	稲毛区役所外1駐車場舗装工事(7-1)	稲毛区穴川4丁目地内	舗装	約5か月間	舗装工 一式 視覚障害者修道用シート 一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市桜木霊園外1遠路舗装工事(7-1)	若葉区桜木1丁目地内	舗装	約3か月間	舗装工 一式	第1四半期		道路建設課
変更後		千葉市桜木霊園外1園路舗装工事(7-1)			約4か月間		第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(仮)幕張新小学校グラウンド整備工事(7-1)	美浜区若葉3丁目地内	舗装	約5か月間	透水性舗装工 一式	第1四半期		道路建設課
変更後							第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市千城台西保育所新築屋外整備工事(7-1)	若葉区千城台西2丁目地内	舗装	約6か月間	透水性舗装 3,360m2	第1四半期		道路建設課
変更後						園庭舗装工 880m2 駐車場舗装工 460m2	第2四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	中瀬幕張町線外自転車走行環境整備工事(7-1)	美浜区ひび野1丁目地内	舗装	約3か月間	舗装工 一式 排水構造物工 一式	第1四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	二級河川坂月川堤防舗装工事(7-1)	若葉区小倉町地内外	舗装	約3か月間	舗装工 施工延長約1300m	第1四半期		総合治水課
変更後							第2四半期		総合治水課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	中野・和泉地区舗装復旧工事	若葉区和泉町	舗装	約4か月間	舗装復旧工 約1,000m2	第1四半期		下水道整備課
変更後							第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	新港穴川線外1舗装改良工事(稲7－1)	稲毛区穴川3丁目地内外2	舗装	約6か月間	工事延長230m	第1四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後		新港穴川線外舗装改良工事(稲7－1)	稲毛区穴川3丁目地内外				第2四半期		花見川・稲毛土木事 務所維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	中野・和泉地区流量調整槽整備工事	若葉区和泉町	機械器具	約6か月間	流量調整槽整備	第1四半期		下水道整備課
変更後					約7か月間		第3四半期		下水道整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	花島公園だれもが遊べる広場整備工事	花見川区花島町地内	造園	約8か月間	遊戯施設整備工 一式	第1四半期		公園建設課
変更後					約7か月間				公園管理課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市営住宅千城台第6団地一部解体工事	若葉区千城台東4丁目17番外	解体	約6か月間	住棟 PC造 2階建 9棟 50戸 約1,600㎡ 解体工事 一式	第1四半期		住宅整備課
変更後					約5か月間		第2四半期		住宅整備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市役所自動車排出ガス測定局解体撤去工事	中央区千葉港1番1号	解体	約3か月間	解体工事	第1四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路11号線外下水道排水施設外工事	花見川区検見川町5丁目地内	土木	約5か月間	道路築造 路線延長 約15m 下水道築造(開削、汚水・雨水) 約30m	第2四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所
変更後							第3四半期		検見川稲毛土地 区画整理事務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	(都)寒川町1号線外道路築造外工事(寒川7－3)	中央区寒川町1丁目地内	土木	約4か月間	舗装工、側溝工、下水道布設工	第2四半期		寒川土地区画 整理事務所
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	区画道路35号線道路築造外工事(東幕張7-1)	花見川区幕張町4丁目地内	土木	約9か月間	管路工施工延長約100m 車道舗装約700m2 歩道舗装約460m2 街渠工約100m 敷地造成工	第2四半期		東幕張土地区画 整理事務所
変更後					約3か月間	管路工施工延長約30m 車道舗装約180m2 歩道舗装約85m2 街渠工約30m 敷地造成工	第4四半期		東幕張土地区画 整理事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)穴川天戸線(亥鼻橋)下部工工事(7－1)	花見川区畑町地内	土木	約17か月間	P2橋脚(張出敷小判型)躯体工 1基	第2四半期		土木保全課
変更後							第1四半期		土木保全課
千葉市	制限付一般 競争入札	長沼原町55号線道路改良工事(7－1)	花見川区長沼原町地内	土木	約6か月間	排水延長 約250m 舗装工 約1000m2	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	辺田町7号線道路改良工事(7－1)	緑区辺田町地内	土木	約6か月間	排水延長 約500m 舗装工 約500m2	第2四半期		道路建設課
変更後							第1四半期		道路建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	(主)千葉川上八街線(金親町地区)歩道整備工事(7－1)	若葉区金親町地内	土木	約6か月間	排水延長 約150m 舗装工 約1000m2	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	(一)土気停車場千葉中線(土気駅北口信号機移設工 事(7－1)	緑区土気町地内	土木	約3か月間	信号機移設工 一式	第2四半期		道路建設課
変更後							第4四半期		道路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	菅田町野呂町線外(野呂町地区)歩道整備工事(7-1)	若葉区野呂町地内	土木	約6か月間	排水延長 約500m 舗装工 約3000m2	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	三角町柏井町線(千種町地区)歩道整備工事(7-1)	花見川区千種町地内	土木	約5か月間	排水延長 約100m 舗装工 約800m2	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	急傾斜地崩壊防止工事(天台7-1)	稲毛区天台3丁目地内	土木	約6か月間	崩壊防止工 施工延長約30m	第2四半期		総合治水課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道施設改良工事(幕張西7-1)	美浜区幕張西外	土木	約7か月間	フラップゲート設置工 N=4箇所	第2四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(村田町7-2)	中央区村田町外	土木	約5か月間	開削工 路線延長 約125m	第2四半期		下水道整備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	犢橋町45号線外1側溝新設工事(花7-1)	花見川区犢橋町地内外1	土木	約6か月間	工事延長280m	第2四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立草野中学校エレベータ設置工事	稲毛区園生町1397番地	建築	約9か月間	エレベータ設置(外付け)2基	第2四半期		営繕課
変更後							第1四半期		営繕課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立小中台南小学校屋内運動場屋根改修工事	稲毛区小仲台8丁目15番1号	建築	約7か月間	体育館屋根改修(カバー工法)	第2四半期		営繕課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張台公園外トイレ建替え工事	花見川区幕張本郷7丁目23外	建築	約5か月間	トイレ 2箇所	第2四半期		公園建設課 (又は公園管理課)
変更後		幕張台公園外1か所トイレ建替え工事							公園管理課
千葉市	制限付一般 競争入札	防球フェンス施設更新工事	市内一円	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	防球フェンスの更新 2箇所	第2四半期		公園建設課 (又は公園管理課、 公園緑地事務所)
変更後									中央・美浜公園緑地 事務所、若葉公園緑 地事務所
千葉市	制限付一般 競争入札	安全施設等設置工事(若7-2)	若葉区内	とび・土工・コ ンクリート	約4か月間	交通安全施設等設置 一式	第2四半期		若葉土木事務所 維持建設課
変更後				塗装			第3四半期		若葉土木事務所 維持建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市立小中台中学校校舎外内外部改修電気設備工 事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	電気	約8か月間	内外部改修に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		千葉市立小中台中学校内外部改修電気設備工事							建築設備課
千葉市	制限付一般 競争入札	千葉市中央図書館・生涯学習センター図書館・ホール空 調設備改修電気設備工事	中央区弁天3丁目7番7号	電気	約22か月間	空調設備改修に伴う電気設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	仁戸名町平山町線信号機移設工事(7-1)	中央区仁戸名町地内	電気	約3か月間	信号機移設工 一式	第2四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市中央図書館・生涯学習センター図書館・ホール空調設備改修工事	中央区弁天3丁目7番7号	管	約16か月間	老朽化した空調設備の改修工事	第2四半期		建築設備課
変更後		千葉市中央図書館空調設備改修工事							建築設備課
千葉市	制限付一般競争入札	千葉市立小中台中学校屋内運動場内外部改修給排水設備工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	管	約8か月間	内外部改修に伴う給排水設備工事	第2四半期		建築設備課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般競争入札	泉自然公園給水施設外改修工事(R7)	若葉区野呂町地内	管	約6か月	泉自然公園内の老朽化が著しい給水施設と園路の改修を行う	第2四半期		若葉公園緑地事務所
変更後				造園	約5か月				若葉公園緑地事務所
千葉市	制限付一般競争入札	(都)新田町村田町線外道路築造外工事(寒川7-3)	中央区寒川町1丁目地内	舗装	約6か月間	舗装工、側溝工	第2四半期		寒川土地区画整理事務所
変更後							第3四半期		寒川土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	JR幕張駅北口交通島植栽整備外工事(東幕張7-1)	花見川区幕張町6丁目地内	造園	約6か月間	道路土工施工延長約270m3 道路植栽工510m2 道路付属施設工	第2四半期		東幕張土地区画整理事務所
変更後					約5か月間		第3四半期		東幕張土地区画整理事務所
千葉市	制限付一般競争入札	四阿・パーゴラ施設更新工事	市内一円	造園	約4か月間	四阿・パーゴラの更新 6箇所	第2四半期		公園建設課 (又は公園管理課、公園緑地事務所)
変更後						四阿・パーゴラの更新 2箇所	第3四半期		公園管理課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般 競争入札	幕張舟溜跡公園外バリアフリー化改修工事	花見川区幕張町3丁目外	造園	約4か月間	幕張舟溜跡公園・御成台公園 バリアフリー化改修工事 一式	第2四半期		公園建設課
変更後		幕張舟溜跡公園バリアフリー化改修工事				幕張舟溜跡公園 バリアフリー化改修工事 一式			公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	宮崎公園改修工事	中央区宮崎町地内	造園	約6か月間	遊戯施設整備工 一式	第2四半期		公園建設課 (又は公園管理課)
変更後									公園建設課
千葉市	制限付一般 競争入札	公園復旧工事(みつわ台雨水7－1)	若葉区みつわ台3丁目地内	土木	約3か月間	公園復旧 一式	第3四半期		雨水対策課
変更後					約6か月間		第4四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	下水道排水施設工事(稲毛海岸雨水7－1)	美浜区稲毛海岸3丁目地内	土木	約6か月間	開削工 路線延長 約310m	第3四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－2)	若葉区千城台東3丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第3四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	雨水浸透施設工事(千城台7－4)	若葉区千城台東4丁目地内外	土木	約5か月間	浸透柵 30箇所 浸透トレンチ 90m	第3四半期		雨水対策課
変更後							第2四半期		雨水対策課
千葉市	制限付一般 競争入札	菅田町野呂町線外(野呂町地区)信号機移設工事(7－1)	若葉区野呂町地内	電気	約3か月間	信号機移設工 一式	第3四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
千葉市	制限付一般競争入札	園生町110号線外道路改良工事(7-1)	稲毛区園生町地内外	舗装	約6か月間	舗装工 約2000m2	第3四半期		道路建設課
変更後		発注取り止め							
千葉市	制限付一般競争入札	舗装復旧工事(みつわ台雨水7-1)	若葉区みつわ台3丁目地内外	舗装	約3か月間	舗装復旧 約250m2	第3四半期		雨水対策課
変更後							第4四半期		雨水対策課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(誉田7-1)	緑区誉田町3丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約200m	第2四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(高浜7-1)	美浜区高浜5地内外	土木	約6か月間	特殊人孔床板布設替 4箇所	第2四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	下水道施設改良工事(東千葉6-1)	中央区東千葉3丁目地内外	土木	約6か月間	管更生工 約460m	第2四半期		下水道整備課
追加	制限付一般競争入札	防草対策工事(緑7-3)	緑区越智町地内外	土木	約4か月間	防草コンクリート	第2四半期		緑土木事務所 維持建設課
追加	制限付一般競争入札	あすみが丘28号線外道路改良工事(7-1)	緑区あすみが丘5丁目地内外	土木	約4か月間	擁壁工 約150m舗装工 約2000m2	第2四半期		道路建設課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立高洲小学校屋内運動場屋根改修工事	美浜区高洲2丁目2番20号	建築	約6か月間	体育館屋根改修(カバー工法)	第2四半期		営繕課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立千草台中学校受変電設備改修工事	稲毛区千草台2丁目3番1号	電気	約4か月間	受変電設備における改修工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	千葉市立検見川小学校外1校高圧幹線設備改修工事	花見川区検見川町3 丁目3 2 2 番地2 3	電気	約3か月間	高圧幹線設備における改修工事	第2四半期		建築設備課
追加	制限付一般競争入札	区画道路35号線歩道整備工事(東幕張7-1)	花見川区幕張町4丁目地内	舗装	約4か月間	歩道整備 A=218㎡	第2四半期		東幕張土地区画 整理事務所
追加	制限付一般競争入札	南花園7号線階段補修工事(花7-1)	花見川区南花園2丁目地内	塗装	約6か月	工事延長30m	第2四半期		花見川・稲毛土木 事務所維持建設課
追加	制限付一般競争入札	幕張駅第12自転車駐車場ラック整備工事(7-1)	花見川区幕張町4丁目地内	機械器具	約4か月間	自転車ロック式ラック設置工 一式	第2四半期		道路建設課
追加	制限付一般競争入札	通町公園中区外整備工事	中央区中央1丁目地内外	造園	約6か月間	公園整備 約1, 000m2 道路築造 約22m	第2四半期		まちづくり課
追加	制限付一般競争入札	亥鼻公園日本庭園改修工事	中央区亥鼻	造園	約5か月間	庭園工事 一式	第2四半期		中央・美浜公園 緑地事務所
追加	制限付一般競争入札	昭和の森給水管改修工事(R7)	緑区土気町22	造園	約5か月間	昭和の森内の老朽化した給水管の改修を行う	第2四半期		緑公園緑地事務所
追加	制限付一般競争入札	おゆみ野南公園遊具交換工事	緑区おゆみ野南3丁目20	造園	約4か月間	おゆみ野南公園の老朽化した遊具の交換を行う	第2四半期		緑公園緑地事務所

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。

発注予定－建設工事(委託)情報一覧

令和7年7月1日公表分

発注者	入札及び 契約の方法	工事(委託)名	工事(委託)場所	業種	工期	工事(委託)概要	発注予定時期	備考	工事(委託)担当課
追加	指名競争	南部浄化センター沈砂池設備改築工事(7-1)	中央区村田町893番地内	機械器具	約11か月	沈砂池設備、運転操作設備	第2四半期		下水道施設建設課
追加	制限付一般 競争入札	有吉公園法面工事(R7-2)	緑区おゆみ野有吉地内	土木	約5か月間	地山補強工 一式	第3四半期		公園建設課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立小中台中学校校舎外内外部改修電気設備工 事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	電気	約12か月間	内外部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立仁戸名小学校校舎内外部改修電気設備工事	中央区仁戸名町380番地	電気	約12か月間	内外部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立さつきが丘中学校校舎外内外部改修電気設 備工事(その2)	花見川区さつきが丘2丁目15番地	電気	約12か月間	内外部改修に伴う電気設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立小中台中学校校舎外内外部改修給排水設備 工事	稲毛区小仲台9丁目46番2号	管	約12か月間	内外部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立仁戸名小学校校舎内外部改修給排水設備工 事	中央区仁戸名町380番地	管	約12か月間	内外部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	千葉市立さつきが丘中学校校舎内外部改修給排水設備工 事(その2)	花見川区さつきが丘2丁目15番地	管	約12か月間	内外部改修に伴う給排水設備工事	第3四半期		建築設備課
追加	制限付一般 競争入札	舗装復旧工事(稲毛海岸雨水外7-1)	美浜区稲毛海岸2丁目地内外	舗装	約4か月間	舗装復旧 約400m2	第3四半期		雨水対策課
追加	制限付一般 競争入札	稲毛ヨットハーバー浮棧橋改修工事	美浜区磯辺	浚渫	約3か月間	浮棧橋の撤去、設置	第3四半期		中央・美浜公園緑地 事務所
追加	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(7-2)	中央区赤井町地内外	土木	約9か月間	大型ブロック積工 地盤改良工	第4四半期		街路建設課
追加	制限付一般 競争入札	(主)生実本納線(赤井町地区)道路新設工事(7-3)	中央区赤井町地内外	舗装	約8か月間	舗装工 側溝工	第4四半期		街路建設課

※公表している工事(委託)については、事情により中止、又は変更する場合があります。