

令和2年9月3日

千葉市立新病院整備基本計画策定支援及び基本設計業務委託

簡易公募型プロポーザルにおける特定結果について

1 業 務 名 千葉市立新病院整備基本計画策定支援及び基本設計業務委託

2 担当部局 千葉市病院局経営企画課

3 方 式 簡易公募型プロポーザル方式

4 経 過

(1) プロポーザル手続き開始の公表	令和2年6月15日
(2) 参加表明書締切	令和2年6月29日
(3) 一次審査結果公表	令和2年7月10日
(4) 技術提案書締切	令和2年8月24日
(5) プレゼンテーション・ヒアリング	令和2年8月31日

5 特定結果（二次審査結果）と理由

技術提案書提出者のうち、評価項目「基本設計の課題に対する提案」のほか、総合的に他社より評価が優位であった事業者を、下記のとおり優先交渉権者として特定した。

技術提案書提出者	評価点	審査結果
日建設計・システム環境研究所共同事業体	1191点	優先交渉権者
久米設計・病院システム設計共同企業体	981点	次点者
A社	974点	—

※評価点の満点は、1440点（160点×委員9名）です。

※評価点の詳細は、別紙「評価点集計結果」を参照

千葉市立新病院整備基本計画策定支援及び基本設計業務委託
簡易公募型プロポーザル（二次審査） 評価点集計結果

評価項目			配点	A社	日建設計・システム環境研究所 共同事業体	久米設計・病院システム 設計共同企業体
基本計画	課題に対する提案 【25点】	課題1-1 基本計画策定支援の実施について	135 (15点×9名)	90	105	99
		課題1-2 意向調査及び合意形成支援の実施について	90 (10点×9名)	56	68	58
	担当チームの能力 【5点】	主任技術者（管理技術者）及び 主任担当技術者（※）の同種業務実績 （過去5年間） ※全体計画・部門別計画の主担当	45 (5点×9名)	36	36	45
基本設計	課題に対する提案 【100点】	課題2-1 誰もが快適で、職員にとっても働きやすい病院	450 (50点×9名)	280	370	331
		課題2-2 災害に強い病院	180 (20点×9名)	120	160	120
		課題2-3 効率性・経済性が高く、将来の変化にも対応 できる病院	270 (30点×9名)	162	235	144
	担当チームの能力 【20点】	主任技術者（管理技術者）及び 主任担当技術者（※）の同種業務実績等 （過去5年間） ※総合（建築・意匠）の主担当	180 (20点×9名)	171	153	126
共通	業務の実施方針・体制【5点】		45 (5点×9名)	30	36	31
	業務の工程計画【5点】		45 (5点×9名)	29	28	27
評価点合計			1440 (160点×9名)	974	1191	981

第1位
優先交渉権者

第2位
次点者