

千葉競輪場開催業務等包括委託予定候補者選定結果集計表

審 査 項 目			配 点	トータリゼータ エンジニアリング (株)	日本写真判定(株)	日本トーター(株)
1 競輪事業の理解に関する項目	(1)千葉競輪場の現状の事業分析	①千葉競輪事業分析	5	3.2	4.2	3.4
		②課題・改善点と改善策	5	3.2	4.2	3.0
2 運営計画に関する項目	(1)開催運営提案の効率性	①運営体制	5	3.0	3.6	3.6
		②各業務の効率化	5	2.8	4.0	3.0
	(2)周辺地域及び業者に対する配慮	①周辺地域への配慮	5	2.8	3.6	3.2
		②委託業者の選定(市内業者及び既存業者の活用)	5	3.2	3.6	3.0
		③雇用の継続	5	3.0	3.8	2.8
	(3)従事員の活用	①従事員の配置計画	5	3.2	3.8	3.2
	(4)発売窓口の運用計画	①使用窓口の利用計画	5	3.0	3.8	3.4
		②使用窓口の実施計画	5	2.8	3.8	3.4
	(5)危機管理体制	①発売、集計、払戻及び情報、映像システム障害、施設修繕、お客様クレーム時対応	5	3.2	3.6	3.6
		②災害時などの対応	5	3.2	3.6	3.8
3 集客・売上向上に関する項目	(1)集客・売上向上策	①集客向上策	※10	5.6	9.2	4.8
		②ファンサービス向上策	※10	6.0	9.2	4.4
		③売上向上策	※10	6.0	8.4	5.6
4 経費に関する項目	(1)売上予測 (平成25年度から平成27年度まで)	①委託期間内の売上予測(市営開催)	5	3.0	3.2	2.8
		②委託期間内の売上予測(場外開催)	5	3.0	3.2	2.8
	(2)経費	①市営開催時の受託額の妥当性	5	3.2	3.2	3.4
		②場外開催時の受託率の妥当性	5	3.4	3.2	3.2
	(3)収益	①収益の確保	5	3.8	3.2	3.2
5 総合評価	総合評価	①事業運営の安定性・将来性など	5	3.2	3.4	3.0
合 計 点			120	73.8	91.8	72.6
※については、係数2を乗じた配点になっております。			順位	2	1	3