

## 審 議 資 料

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 制限付<br>一般競争<br>(土木) | 1 下水道施設改良工事(新港2-1)          |
| 制限付<br>一般競争<br>(電気) | 2 南部浄化センター自家発電設備改築工事        |
| 制限付<br>一般競争<br>(舗装) | 3 フクダ電子スクエア人工芝改修工事          |
| 制限付<br>一般競争<br>(塗装) | 4 稲毛陸橋補修工事(2-1)             |
| 制限付<br>一般競争<br>(防水) | 5 千葉市多部田保育所外部改修工事           |
| 指名競争<br>(土木)        | 6 新港穴川線(運輸支局入口)交差点改良工事(2-2) |
| 指名競争<br>(建築)        | 7 千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事(その2)    |
| 随意契約<br>(電気通信)      | 8 千葉市総合保健医療センター自動制御設備改修工事   |

## 抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	下水道施設改良工事（新港2-1）		
工事概要	工事延長 L=1250.9m    管渠延長 L=1223.2m 本管更生工 内径400mm 路線延長 L=495.7m    管渠延長 L=483.1m 内径500mm 路線延長 L=431.1m    管渠延長 L=421.4m 内径600mm 路線延長 L=324.1m    管渠延長 L=318.7m		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和2・3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Aに格付されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、更生工法による下水道管渠工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、新港における下水道施設改良工事である。 等級別発注基準により、土木一式工事の等級Aに格付されている者を対象とした。 また、同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	15者		
入札参加者数	14者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和2年9月16日		
備考	全体工期：令和2年9月24日から令和3年3月11日まで 総合評価落札方式（特別簡易型） くじ2者 低入札調査対象		

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型)

1 工事概要

- (1) 工事名 下水道施設改良工事(新港2-1)
- (2) 工事箇所 千葉市美浜区新港地内
- (3) 工事内容 管更生工

2 総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。

技術提案提出方法 ( 1 / 1 )

評価項目	システム提出方法	備考
同種工事の施工実績	技術提案書（施工実績）	
工事成績評定点の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書（施工経験）	
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
契約後VE方式の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書（その他）	
品質確保への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
労働災害防止への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
災害等協力者名簿の登載	〔企業〕基礎点制度申請	
災害活動・ボランティア活動の実績	〔企業〕基礎点制度申請	

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して  
千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

### 3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×-1）	0
	過去5年間の指名停止措置の有無（贈賄等を理由として措置を受けた場合）（指名停止月数×-1）	0
配置予定技術者の施工経験	主任（監理）技術者又は現場代理人としての過去15年間における同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	2
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のGDP(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間ににおける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 -10まで）	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO1400・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		35

配置予定技術者として  
評価する所持資格

1級土木施工管理技士

- 4 加算点の満点 10 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

落札率 89.63%

## 入札調書

502-000507

(公表用)

工 事 名	下水道施設改良工事（新港２－１）		
工 事 場 所	千葉市美浜区新港地内		
開 札 日 時	令和 2年 9月 8日午前 9時41分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 執 行 札 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	172,200,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	154,349,000円
落 札 人	(株) 大幹	契 約 金 額	169,783,900円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
(株) 大幹	154,349,000		落札
須崎建設 (株)	154,349,000		
(株) 開拓公社	154,350,000		
(株) 山二総合開発	154,350,000		
立山工業 (株)	154,350,000		
(株) 白川土建	154,350,000		
(株) センエー	154,394,000		
森川建設 (株)	154,399,000		
丸善建設 (株)	154,435,000		
(株) 海成	154,900,000		
(株) 清水土木	169,600,000		
(株) 昇和産業	171,000,000		
千年杉建設 (株)			辞退
西原工業 (株)	153,031,000		無効
(株) 小椰組	153,975,000		失格
備 考 総合評価落札方式（特別簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 2者同評価値のため、くじ引きの結果、(株) 大幹に決定。 西原工業 (株) は、低入札価格調査書類未提出のため無効。 (株) 小椰組は、調査基準価格を下回り、かつ一般管理費が価格失格基準を下回ったため失格。			

総合評価落札方式結果調書(特別簡易型)

工事名	工事箇所	開札日	加算点 の満点	予定価格 (消費税を除く)	調査基準価格 (消費税を除く)	入札方式	工事内容
下水道施設改良工事(新港2-1)	千葉市美浜区新港地内	令和02年09月08日	10	172,200,000	154,349,000	制限付一般競争入札	管更生工

落札者決定基準

入札者	評価項目															評価点 合計	加算点 (A)	技術評価点 (B=100+A)
	企業の施工能力									企業の社会性・信頼性								
	同種工事施 工実績	工事成績評 定点実績	事故及び不 確実な行為	技術者の施 工経験	技術者工事 成績評定点 実績	技術者資格 等	安全活動へ の取組状況	低価格入札 状況	契約後VE方 式実績	一次下請市 内業者活用 状況	品質確保へ の取組状況	労働災害防 止への取組 状況	災害等協力 者名簿登録	災害活動・ ボランティア活動実績				
	各評価項目の配点(上限)																	
	3	8	0	3	2	2	1	0	5	1	2	1	2	5	35			
(株) 開拓公社	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
西原工業 (株)	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	0	1	2	5	28	9.3333	109.3333	
(株) センエー	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
(株) 海成	3	6.5	0	3	1.5	2	1	0	0	1	2	1	2	5	28	9.3333	109.3333	
千亜杉建設 (株)																	欠格	
(株) 清水土木	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
(株) 小塚組	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
須崎建設 (株)	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
(株) 山二総合開発	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
森川建設 (株)	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
(株) 大幹	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
立山工業 (株)	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
(株) 白川士建	3	8	0	3	2	2	1	0	0	1	2	1	2	5	30	10.0000	110.0000	
丸善建設 (株)	3	6.5	-5	0	2	1	1	0	0	1	2	1	2	5	19.5	6.5000	106.5000	
(株) 昇和産業																	欠格	

総合評価結果

入札費 配賦金額 (消費税を除く) (C)	評価値 (B+C×1,000,000)	落札者	契約金額 (円)
154,350,000	0.712658		
153,031,000		無効	
154,394,000	0.712462		
154,000,000	0.705831		
169,500,000	0.548584		
153,975,000		失格	
154,349,000	0.712670		
154,350,000	0.712665		
154,399,000	0.712439		
154,948,000	0.712670	○	169,783,900
154,350,000	0.712665		
154,350,000	0.712665		
154,435,000	0.689610		
171,000,000			

※ 欠格要件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。  
※ 評価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります。



## 抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	南部浄化センター自家発電設備改築工事		
工事概要	自家発電設備 発電機 2台		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 3 令和2・3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、電気工事の等級Aに格付されている者 4 現場代理人を本工事に専任で配置できる者 5 主任技術者又は監理技術者を、本工事に専任で配置できる者 ただし、工場製作のみが行われている期間においては専任配置を要しない 6 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、有効期限内で最新の総合評価値(P)が、電気1, 100点以上の者 7 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、下水処理場、浄水場、給水場又はポンプ場の設備機器に係る電気設備工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、南部浄化センターの自家発電設備改築工事である。 等級別発注基準により、電気工事の等級Aに格付けされている者を対象とした。 施工に当たっては、処理場全体の設備構成を理解した上でシステム設計を行い、機器製作を行う必要がある。また、水処理機能や保安上の電力を確保するため、既設の受変電設備の調整も必要であるなど、水処理施設や維持管理に関して高度な専門知識が必要となるため、入札参加資格として総合評価値を設定した。 また、同種工事の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	1者		
入札参加者数	1者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和2年8月27日		
備考	全体工期：令和2年9月4日から令和4年1月26日まで 総合評価落札方式（簡易型） 申請者少数1者 1者入札 大手		

千葉市総合評価落札方式実施要領書(簡易型)

1 工事概要

- (1) 工事名 南部浄化センター自家発電設備改築工事
- (2) 工事箇所 千葉市中央区村田町893番地内
- (3) 工事内容 自家発電設備  
受変電設備  
監視制御設備

2 総合評価落札方式(簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者が提示する施工計画、施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事に該当しますので、総合評価落札方式(簡易型)を適用し落札者を決定します。

### 3 落札者決定基準

- (1) 本工事は、老朽化が進んでいる自家発電設備の改築を行うものです。  
 施工において、屋上に設置された冷却水槽等の搬出を行います。作業エリアに支障物が多いことから、以下の技術的所見を求めます。また、自家発電設備に必要な給気設備の設置を行います。天井を貫通して開口を設けることから、以下の技術的所見を求めます。

#### (2) 評価項目

評価項目詳細	具体的な提案内容	詳細項目	評価する項目数
施工上の課題に係る技術的所見	屋上機器の搬出方法について	クレーン操縦者からの目視確認が困難な場所からの搬出方法について	1
安全管理に留意すべき事項	作業員の安全対策について	開口部周辺の転落防止対策について	1
	維持管理に係る安全対策について	開口部からの落下物防護対策について	1
その他			3項目
合計			6項目

(3) 落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
施工計画	施工上の課題に係る技術的所見	24
	安全管理に留意すべき事項	
	その他	
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×-1）	0
	過去5年間の指名停止措置の有無（贈賄等を理由として措置を受けた場合）（指名停止月数×-1）	0
配置予定技術者の施工経験	主任（監理）技術者又は現場代理人としての過去15年間における同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCDP(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間における安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 -10まで）	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
各評価項目の配点の合計		48

同種工事の定義

下水道における処理場またはポンプ場の自家発電設備工事

配置予定技術者として  
評価する所持資格

1級電気工事施工管理技士

4 加算点の満点 20 点

5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 ( 1 / 1 )

評価項目	システム提出方法	備考
施工計画(簡易型)	技術提案書(施工計画等)	様式第3号をアップロード
同種工事の施工実績	技術提案書(施工実績)	
工事成績評定点の実績	「企業」基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書(施工経験)	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
契約後VE方式の実績	「企業」基礎点制度申請	
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書(その他)	
労働災害防止への取組状況	「企業」基礎点制度申請	

施工計画(簡易型)の様式第3号の提出上限枚数は3枚とします。

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

落札率 97.75%

# 入札調書

502-000439

(公表用)

工 事 名	南部浄化センター自家発電設備改築工事		
工 事 場 所	千葉市中央区村田町 8 9 3 番地内		
開 札 日 時	令和 2年 8月25日午後 1時35分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	1,123,295,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	1,033,432,000円
落 札 人	アキラ (株) 千葉支店	契 約 金 額	1,207,800,000円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
アキラ (株)	1,098,000,000		落札
総合評価落札方式 (簡易型) により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 備 考			

総合評価落札方式結果調書(簡易型)

工事名	工事箇所	開札日	加算点 の満点	予定価格 (消費税を除く)	調査基準価格 (消費税を除く)	入札方式	工事内容
南部浄化センター自家発電設備改良工事	千歳市中央区村田町893番地内	令和02年08月25日	20	1,123,295,000	1,033,432,000	制限付一般競争入札	自家発電設備
							受電設備
							監視制御設備

落札者決定基準

入札者	評価項目												評価点 合計	加算点 (A)	技術評価点 (B=100+A)			
	施工計画					企業の施工能力						企業の社会性・信頼性						
	工程管理に係る技術的所見	材料の品質管理に係る技術的所見	施工上の課題に係る技術的所見	施工上配慮すべき事項	安全管理に留意すべき事項	同種工事施工実績	工事成績評定点実績	事故及び不誠実な行為	技術者の施工経験	技術者資格等	安全活動への取組状況	低価格入札状況				契約款VE方式実績	一次下請市内業者活用状況	労働災害防止への取組状況
	各評価項目の配点(上限)																	
	24			3	8	0	3	2	1	0	5	1				1	48	
アキラ(株)	6			3	8	0	3	1	0	0	0	1	1	23	20,000	120,000		

総合評価結果

入札書記載金額 (消費税を除く) (C)	評価値 (B+C×1,000,000)	落札者	契約金額 (円)
1,094,000,000	0.109239	○	1,207,800,000

※ 欠格条件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。  
※ 評価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります。

## 抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	フクダ電子スクエア人工芝改修工事		
工事概要	グラウンド・コート舗装工 ロングパイル人工芝 (芝丈 60mm 以上 厚み 360 ミクロン以上) A=16,870m <sup>2</sup> (芝丈 60mm 以上 厚み 300 ミクロン以上) A= 7,080m <sup>2</sup> 路盤工 (再生クラッシャーラン RC-40 t=150mm) A= 7,080m <sup>2</sup>		
入札参加資格	共同企業体に関する事項 1 共同企業体の構成員数は2者 2 現場代理人は本工事に常駐とする。 3 構成員の出資比率のうち最小の出資比率は30%以上 共同企業体のすべての構成員に関する事項 1 別紙共通要件に該当する者 2 令和2・3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、舗装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者(国家資格を有する者に限る)又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者 共同企業体の代表構成員に関する事項 1 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 2 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、運動競技施設(サッカー場、陸上競技場、テニス場、野球場等)における人工芝舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者 共同企業体の構成員に関する事項 1 千葉市内に本店を有する者 2 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、フクダ電子スクエアの人工芝改修を行うものである。 設計金額が2億円を超える大規模な工事であるため、舗装Aランク業者2者の特定建設工事共同企業体による共同施工方式とした。 また、同種工事の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	7JV		
入札参加者数	6JV	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和2年7月16日		
備考	工期：令和2年9月19日から令和3年2月25日まで 総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象 逆転あり JV		



千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型)

1 工事概要

(1) 工事名 フクダ電子スクエア人工芝改修工事

(2) 工事箇所 千葉市中央区川崎町2-18

(3) 工事内容 敷地造成工

公園施設等撤去工

グラウンド・コート舗装工

2 総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。

### 3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×-1）	0
	過去5年間の指名停止措置の有無（贈賄等を理由として措置を受けた場合）（指名停止月数×-1）	0
配置予定技術者の施工経験	主任（監理）技術者又は現場代理人としての過去15年間に於ける同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	2
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCDP(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間に於ける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 -10まで）	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO1400・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		35

同種工事の定義

公園や学校の競技場等における

人工芝によるグラウンド・コート舗装工事

配置予定技術者として  
評価する所持資格

1級土木施工管理技士

- 4 加算点の満点 10 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 (1 / 1)

評価項目	システム提出方法	備考
同種工事の施工実績	技術提案書(施工実績)	代表構成員が提出(代表構成員の実績・経験を共同企業体として評価)
工事成績評定点の実績	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	構成員の1社でも該当する場合、按分せず減点。技術提案書(その他)に自己採点入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書(施工経験)	代表構成員が提出(代表構成員の技術者の実績・経験を共同企業体として評価)
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分 ※配置予定技術者すべての基礎点申請必須
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分 ※配置予定技術者すべての基礎点申請必須
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分 ※配置予定技術者すべての基礎点申請必須
低価格入札状況	記入の必要なし	構成員の1社でも該当する場合、按分せず減点。技術提案書(その他)に自己採点入力可
契約後VE方式の実績	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書(その他)	代表構成員が提出(代表構成員の実績・経験を共同企業体として評価)
品質確保への取組状況	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
労働災害防止への取組状況	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
災害等協力者名簿の登載	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
災害活動・ボランティア活動の実績	「企業」基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

落札率 90.83%

## 入札調書

502-000036

(公表用)

工 事 名	フクダ電子スクエア人工芝改修工事		
工 事 場 所	千葉市中央区川崎町 2 番 1 8 号		
開 札 日 時	令和 2 年 6 月 30 日 午前 10 時 13 分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	436,000,000 円
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	395,398,000 円
落 札 人	清水・白川土建建設共同企業体	契 約 金 額	435,600,000 円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
清水・白川土建建設共同企業体	396,000,000		落札
森川・市原建設共同企業体	395,398,000		
世紀東急工業・東和道路特定建設工事共同企業体	395,398,000		
清水・旭建設共同企業体	395,700,000		
スポーツテクノ和広・千葉ニチレキ建設共同企業体	410,000,000		
北川ヒューテック・北創工業建設共同企業体			辞退
(株) 佐藤渡辺・大幹建設共同企業体	300,400,000		失格
総合評価落札方式(特別簡易型)により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 備 考 (株) 佐藤渡辺・大幹建設共同企業体は、低入札価格調査の結果、失格。			

総合評価落札方式結果調書(特別簡易型)

工事名	工事箇所	開札日	加算点 の満点	予定価格 (消費税を除く)	調査基準価格 (消費税を除く)	入札方式	工事内容
フクダ電子スクエア人工芝改修工事	千葉県中央区川崎町2-18	令和02年06月30日	10	436,000,000	395,398,000	制限付一般競争入札	敷地造成工
							公園施設等撤去工
							グランド・コート舗装工

落札者決定基準

入札者	評価項目															評価点 合計	加算点 (A)	技術評価点 (B=100+A)
	企業の施工能力									企業の社会性・信頼性								
	同種工事施 工実績	工事成績評 定点実績	事故及び不 誠実な行為	技術者の施 工経験	技術者工事 成績評定点 実績	技術者資格 等	安全活動へ の取組状況	低価格入札 状況	契約従VE方 式実績	一次下請市 内業者活用 状況	品質確保へ の取組状況	労働災害防 止への取組 状況	災害等協力 者名簿登録	災害活動・ ボランティア 活動実績				
	各評価項目の配点(上限)																	
	3	8	0	3	2	2	1	0	5	1	2	1	2	5	35			
清水・白川建設共同企 業体	3	8	0	3	1.7	2	1	0	0	1	2	1	2	5	29.7	10.0000	110.0000	
森川・市原建設共同企 業体	3	7.1	0	3	0	2	1	0	0	1	2	1	2	5	27.1	9.1245	109.1245	
北川ヒューテック・北 創工業建設共同企業体	1	1.9	0	0	0	1.3	0.3	0	0	1	0.6	1	0.6	1.5	9.2	3.0976	103.0976	
清水・旭建設共同企 業体	1	0	0	0	0	1.3	0.3	0	0	1	2	1	0.6	1.5	8.7	2.9292	102.9292	
世紀産業工業・東和道 路特定建設共同企業体																	欠格	
スポーツテックノ和弘・ 千葉ニテレキ建設共同																	欠格	
佐藤渡辺・大幹建設共 同企業体	2	2.4	0	0	0.6	1.3	1	0	0	1	1.3	1	0.6	1.5	12.7	4.2760	104.2760	

総合評価結果

入札費 記載金額 (消費税を除く) (C)	評価値 (B+C×1,000,000)	落札者	契約金額 (円)
396,000,000	0.277777	○	435,600,000
395,398,000	0.275986		
		辞退	
395,700,000	0.260119		
395,398,000			
410,000,000			
300,400,000		失格	

※ 欠格要件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。  
※ 評価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります。

## 抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	稲毛陸橋補修工事(2-1)		
工事概要	橋長L=267.9m 幅員W=11.0m 橋梁塗装工(黒錆転換型重防食塗装) A=3680㎡		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和2・3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、塗装工事に登録されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、橋梁の塗装工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、稲毛陸橋の補修工事である。 施工内容から、業種塗装に登録を有する者を対象とした。 また、同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	9者		
入札参加者数	8者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和2年9月11日		
備考	全体工期：令和2年9月17日から令和3年3月11日まで 総合評価落札方式(特別簡易型) 低入札調査対象		

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型)

1 工事概要

- (1) 工事名 稲毛陸橋補修工事(2-1)
- (2) 工事箇所 千葉市美浜区稲毛海岸2丁目地内
- (3) 工事内容 橋梁補修工

2 総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。



### 3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×-1）	0
	過去5年間の指名停止措置の有無（贈賄等を理由として措置を受けた場合）（指名停止月数×-1）	0
配置予定技術者の施工経験	主任（監理）技術者又は現場代理人としての過去15年間における同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	2
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCDP(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間ににおける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 -10まで）	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO1400・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		35

同種工事の定義

橋梁における補修工事（橋梁塗装工を含むもの）

配置予定技術者として  
評価する所持資格

1級土木施工管理技士

- 4 加算点の満点 10 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 ( 1 / 1 )

評価項目	システム提出方法	備考
同種工事の施工実績	技術提案書(施工実績)	
工事成績評定点の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書(施工経験)	
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
契約後VE方式の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書(その他)	
品質確保への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
労働災害防止への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
災害等協力者名簿の登載	〔企業〕基礎点制度申請	
災害活動・ボランティア活動の実績	〔企業〕基礎点制度申請	

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

落札率 90.22%

## 入札調書

502-000403

(公表用)

工 事 名	稲毛陸橋補修工事 (2-1)		
工 事 場 所	千葉市美浜区稲毛海岸 2 丁目地内		
開 札 日 時	令和 2 年 8 月 25 日 午前 10 時 40 分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	246,180,000 円
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	219,350,000 円
落 札 人	伊藤仁塗装 (株)	契 約 金 額	244,310,000 円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
伊藤仁塗装 (株)	222,100,000		落札
(株) ヤオキ	222,400,000		
千年杉建設 (株)	222,910,000		
京葉塗装 (株)	223,500,000		
化工建設 (株)	224,000,000		
(株) 彩	235,000,000		
コーツー保安工業 (株)			辞退
(有) 西川塗装店	216,000,000		失格
(株) サン企画	218,000,000		失格
総合評価落札方式 (特別簡易型) により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 備 考 (有) 西川塗装店は、低入札価格調査の結果、失格。 (株) サン企画は、調査基準価格を下回り、かつ共通仮設費が価格失格基準を下回ったため失格。			

総合評価落札方式結果調書(特別簡易型)

工事名	工事箇所	開札日	加算点の満点	予定価格 (消費税を除く)	調査基準価格 (消費税を除く)	入札方式	工事内容
同電線補修工事(2-1)	千歳市美浜区稲毛路庫2丁目地内	令和02年09月26日	10	246,180,000	219,350,000	制限付一般競争入札	電線補修工

落札者決定基準

入札者	評価項目															評価点 合計	加算点 (A)	技術評価点 (B=(100+A))
	企業の施工能力									企業の社会性・信頼性								
	同種工事施工実績	工事成績評 定点実績	事故及び不 誠実な行為	技術者の施 工経験	技術者工事 成績評定点 実績	技術者資格 等	安全活動へ の取組状況	低価格入札 状況	契約履行方 式実績	一次下請市 内業者活用 状況	品質確保へ の取組状況	労働災害防 止への取組 状況	災害等協力 者名簿登録	災害活動・ ボランティア 活動実績				
	各評価項目の配点(上限)																	
	3	6.5	0	3	1.5	2	1	0	5	1	2	1	2	5	25			
(株) ヤオキ	3	6.5	0	3	1.5	2	1	0	0	1	0	1	2	5	26	8,953	108,953	
伊藤仁建設 (株)	3	8	0	3	2	1	1	0	0	1	2	1	2	5	28	10,000	110,000	
(株) サン企画	3	6.5	0	3	1.5	2	0	0	0	1	0	1	2	5	25	8,820	108,820	
コープー保安工業 (株)																	欠格	
千手建設 (株)	3	6.5	-1	3	0	1	1	0	0	1	2	1	2	5	24.5	8,442	108,442	
(株) 野	3	6.5	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	2	2	19.5	6,741	106,741	
京東建設 (株)	3	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	15	5,124	105,124	
(有) 西川建設店	3	6.5	0	3	0	2	1	0	0	1	2	1	2	5	26.5	9,178	109,178	
化工建設 (株)	3	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	11	3,731	103,731	

※ 欠格要件等に該当し欠格とされた場合は、技術評価点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。  
 ※ 評価点の小数点第7位以下を切り捨ててあります。

総合評価結果

入札者 記載金額 (消費税を除く) (C)	評価点 (B+C×1,000,000)	落札者	契約金額 (F)
222,400,000	0.489552		
222,100,000	0.489272	○	244,310,000
218,000,000		失格	
222,810,000	0.489511		
235,000,000	0.484148		
223,800,000	0.470570		
218,000,000		失格	
224,000,000	0.483382		



## 抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	千葉市多部田保育所外部改修工事		
工事概要	所舎 構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 619㎡ 屋上防水改修工事 一式 外壁改修工事 一式		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和2・3年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、防水工事に登録されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、防水工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、千葉市多部田保育所の外部改修工事である。 施行内容から、業種防水に登録を有する者を対象とした。 また、同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	6者		
入札参加者数	6者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和2年9月17日		
備考	全体工期：令和2年9月29日から令和3年2月25日まで 総合評価落札方式（特別簡易型（実績育成タイプ）） 逆転あり		

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型・実績育成タイプ)

1 工事概要

- (1) 工事名 千葉市多部田保育所外部改修工事
- (2) 工事箇所 千葉市若葉区多部田町754番地39
- (3) 工事内容 外壁改修、屋上防水改修  
構造・規模  
保育所  
鉄筋コンクリート造 平屋建

2 総合評価落札方式(特別簡易型・実績育成タイプ)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当し、かつ、工事内容、現場条件から【実績育成タイプ】の試行要件を満足するため、総合評価落札方式(特別簡易型・実績育成タイプ)を適用し落札者を決定します。



### 3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	0
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無（指名停止月数×-1）	0
	過去5年間の指名停止措置の有無（贈賄等を理由として措置を受けた場合）（指名停止月数×-1）	0
若手技術者の配置	配置予定技術者の満年齢	1
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	0
	過去4ヵ年度間の同一業種工事での実績がない	1
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCDP(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間ににおける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績（件数×-5 -10まで）	0
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO14001・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉県災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		15

同種工事の定義

配置予定技術者として  
評価する所持資格

1級建築士  
または 1級建築施工管理技士

4 加算点の満点 10 点

5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 ( 1 / 1 )

評価項目	システム提出方法	備考
工事成績評定点の実績	「企業」基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
若手技術者の配置	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
品質確保への取組状況	「企業」基礎点制度申請	
労働災害防止への取組状況	「企業」基礎点制度申請	
災害等協力者名簿の登載	「企業」基礎点制度申請	
災害活動・ボランティア活動の実績	「企業」基礎点制度申請	

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。



落札率 97.82%

## 入札調書

502-000522

(公表用)

工 事 名	千葉市多部田保育所外部改修工事		
工 事 場 所	千葉市若葉区多部田町 7 5 4 番地 3 9		
開 札 日 時	令和 2 年 9 月 15 日 午前 9 時 34 分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	19,628,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	17,690,000円
落 札 人	(株) 彩	契 約 金 額	21,120,000円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
(株) 彩	19,200,000		落札
(有) テクノエコパネル	18,450,000		
太陽産業 (有)	18,700,000		
(株) 日東	16,000,000		失格
(株) モリケン	16,960,000		失格
達成工業 (株)	16,970,000		無効
備 考	総合評価落札方式 (特別簡易型・実績育成タイプ) により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 達成工業 (株) は、技術提案等の審査で欠格となったため無効。 (株) 日東は、調査基準価格を下回り、かつ共通仮設費が価格失格基準を下回ったため失格。 (株) モリケンは、調査基準価格を下回り、かつ共通仮設費、現場管理費が価格失格基準を下回ったため失格。		

## 総合評価落札方式結果調書(特別簡易型(実績育成タイプ))

工事名	工事箇所	開札日	加算点 の満点	予定価格 (消費税を除く)	調査基準価格 (消費税を除く)	入札方式	工事内容
千葉市多創田保育園外部改修工事	千葉市若葉区多創田町754番地39	令和02年09月16日	10	19,620,000	17,660,000	制限付一般 競争入札	外壁改修、屋上防水改修 構造・規模 保育所 鉄筋コンクリート造 平屋建

## 落札者決定基準

入札者	評価項目											評価点 合計	加算点 (A)	技術評価点 (B=100+A)
	企業の施工能力							企業の社会性・信頼性						
	工事成績評 定点実績	事故及び不 読実な行為	若手技術者 の配置	技術者工事 成績評定点 実績	技術者資格 等	安全活動へ の取組状況	低価格入札 状況	品質確保へ の取組状況	労働災害防 止への取組 状況	災害等協力 者名簿登録	災害活動・ ボランティア 活動実績			
	各評価項目の配点(上限)													
	0-100	0-10	0-10	0-100	0-20	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100			
(株) 日康	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	3,333	103,333
(株) 彩	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	2	7	7,777	107,777
(有) テクノエコパネ ル	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2,222	102,222
太陽産業 (有)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	2,222	102,222
遠成工業 (株)														欠格
(株) モリケン	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5	9	10,000	110,000

## 総合評価結果

入札書 記載金額 (消費税を除く) (C)	評価点 (B+C×1,000,000)	落札者	契約金額 (円)
18,000,000		失格	
19,200,000	5,813,421	○	21,120,000
18,450,000	5,840,498		
18,700,000	5,408,427		
18,970,000			
18,960,000		失格	

※ 欠格要件等に該当し失格とされた場合は、技術評価点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。  
 ※ 評価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります。



## 様式第3号-3

## 抽出工事説明書

入札方式	指名競争入札
工事名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）
工事概要	<p>工事延長 L=192.6m 幅員 W=5.5~10.0m 舗装面積 A=285m<sup>2</sup></p> <p>プレキャストL型擁壁工</p> <p>プレキャストL型擁壁 L=10m</p> <p>排水構造物工</p> <p>L型街渠 L=115m</p> <p>L型街渠柵（□400mm） N=6箇所</p> <p>ボックスヒューム管（φ300mm） L=10m</p> <p>舗装工</p> <p>車道舗装（国道巻込み部） A= 18m<sup>2</sup></p> <p>車道舗装（車道拡幅部、影響部） A=260m<sup>2</sup></p> <p>車道舗装（舗装復旧） A= 7m<sup>2</sup></p> <p>標識工</p> <p>標識 N= 4基</p> <p>道路付属施設工</p> <p>照明灯（独立型） N= 4基</p>
指名業者数	95者
指名業者選定の理由	<p>本工事箇所は、新港穴川線と国道357号が交差する重要な結節点であるが、慢性的に渋滞が発生し、緊急車両等の通行に支障が生じていることから、早急に改善する必要がある。また、地元自治会と発足した連絡協議会からも平成30年から早期に改善するよう強く求められており、令和2年度内に完了することで調整を行ってきた。</p> <p>また、当該交差点の改良後に合わせ、信号機の移設はすでに完了していることから、警察からも早期に完了させるよう求められているため。</p> <p>業者選定にあたっては、市内に本店を有する土木一式工事の等級A又はBに格付されている業者の中から、過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、側溝等排水構造物の新設又は改良工事の元請実績がある95者を選定した。</p>
入札経過及び結果	<p>別紙入札調書のとおり</p> <p>落札決定日：令和2年9月24日</p>
備考	<p>工期：令和2年10月2日から令和3年2月28日まで</p> <p>指名業者95者</p> <p>予定価格事前公表</p> <p>1者入札</p> <p>再発注</p>

落札率 88.53%

## 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画	契 約 金 額	30,949,600円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
(株) サン企画	28,136,000		落札
(株) 柴田組			辞退
東海建設 (株)			辞退
(株) 光営			辞退
(株) 大泉建設			辞退
共和エクステリア (株)			辞退
(株) 堀越土木			辞退
西原工業 (株)			辞退
森本建設 (株)			辞退
東和道路 (株)			辞退
諏訪建設 (株)			辞退
森川産業 (株)			辞退
(有) 拓実産業			辞退
北創工業 (株)			辞退
富士総建 (株)			辞退
備 考			



# 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2－2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日 午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く) 31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者			最低制限価格 (消費税を除く) 28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画		契 約 金 額 30,949,600円
業 者 名		入 札 (円)	再度1回 (円)
(株) カラカマ工務店			辞退
(株) 加藤緑花土木			辞退
泰明工業 (株)			辞退
富士造園土木 (株)			辞退
千葉砂防植産 (株)			辞退
京葉園芸 (株)			辞退
(株) 富士工業			辞退
(株) 千葉プランテーション			辞退
千年杉建設 (株)			辞退
(株) 東葉商事			辞退
五稜建設 (株)			辞退
池田建設工業 (株)			辞退
(株) 伊藤工務店			辞退
(株) 与志建設			辞退
植忠造園土木 (株)			辞退
備 考			

# 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2－2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画	契 約 金 額	30,949,600円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
(株) 清水土木			辞退
(株) 小槲組			辞退
(株) 三井E & S 鉄構エンジニアリング			辞退
須崎建設 (株)			辞退
シンコー (株)			辞退
林造園土木 (株)			辞退
森川建設 (株)			辞退
杉田建設 (株)			辞退
(株) 吉田建設工業			辞退
(株) 大幹			辞退
及川工業 (株)			辞退
東洋造園土木 (株)			辞退
立山工業 (株)			辞退
(有) 緑台建設工業			辞退
(株) 信和アセント			辞退
備 考			

# 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画	契 約 金 額	30,949,600円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
(株) 備建			辞退
京葉工管 (株)			辞退
作新建設 (株)			辞退
千葉造園土木 (株)			辞退
(株) 房総工業所			辞退
(株) 高橋造園			辞退
(株) 環境サービス			辞退
(有) 関組			辞退
(株) トヨクラメント			辞退
大葉開発 (株)			辞退
里見興業 (株)			辞退
化工建設 (株)			辞退
(株) 小川土建			辞退
(有) タケイ			辞退
工建設 (株)			辞退
備 考			

# 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（２－２）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂４丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画	契 約 金 額	30,949,600円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
(株) 市原組			辞退
千葉グリーンセールス (株)			辞退
(株) 白川土建			辞退
フェンス工業 (株)			辞退
拓成建設 (株)			辞退
(有) 一正土木			辞退
(有) 小蔵建設			辞退
(株) 千建			辞退
丸善建設 (株)			辞退
(有) 誠晨建設			辞退
旭建設 (株)			辞退
(株) 足立建設工業			辞退
(株) 日本インテック			辞退
(株) 和作			辞退
(株) 開拓公社			未入札
備 考			

# 入札調書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2－2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く) 31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者			最低制限価格 (消費税を除く) 28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画		契 約 金 額 30,949,600円
業 者 名		入 札 (円)	再度1回 (円)
千葉ニチレキ (株)			未入札
(株) 高真組			未入札
木村土建工業 (株)			未入札
プラス興産 (株)			未入札
ロード・システム (有)			未入札
(株) 海成			未入札
椎木建設 (株)			未入札
澤島建設 (株)			未入札
(有) 三和商事			未入札
(株) 京葉整管			未入札
千城土木工業 (株)			未入札
緑化建設 (株)			未入札
東葉建設 (株)			未入札
(有) 三栄舗装工業			未入札
かしの木建設 (株)			未入札
備 考			

# 入 札 調 書

502-000674

(公表用)

工 事 名	新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2－2）		
工 事 場 所	千葉市稲毛区黒砂4丁目地内外		
開 札 日 時	令和 2年 9月18日午前10時03分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	31,780,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	28,100,000円
落 札 人	(株) サン企画	契 約 金 額	30,949,600円
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	備 考
出沼建設 (株)			未入札
(株) 一城			未入札
(株) 山下建設			未入札
明正工業 (株)			未入札
大真建設 (株)			未入札
備 考			

## 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
1	市内	旭建設（株）	千葉市中央区川崎町1-39	9	土木	A	0
2	市内	（株）市原組	千葉市美浜区幕張西3-1-15	34	土木	A	1
3	市内	（有）一正土木	千葉市若葉区貝塚2-1-5	11	土木	A	1
4	市内	（株）伊藤工務店	千葉市中央区蘇我1-10-5	12	土木	A	2
5	市内	植忠造園土木（株）	千葉市中央区道場北2-18-9	9	土木	A	0
6	市内	（株）小堀組	千葉市稲毛区小仲台6-20-2	12	土木	A	2
7	市内	（株）海成	千葉市花見川区畑町759番地	9	土木	A	1
8	市内	（株）開拓公社	千葉市美浜区新港74	8	土木	A	2
9	市内	化工建設（株）	千葉市中央区弁天1-29-11	14	土木	A	0
10	市内	（株）カラカマ工務店	千葉市中央区川戸町431	6	土木	A	2
11	市内	京葉工管（株）	千葉市美浜区新港139-2	44	土木	A	1
12	市内	（株）沼水土木	千葉市中央区都町3-19-1	4	土木	A	4
13	市内	（株）白川土建	千葉市若葉区貝塚町2035-7	7	土木	A	4
14	市内	杉田建設興業（株）	千葉市若葉区加曽利町1018	13	土木	A	1
15	市内	須崎建設（株）	千葉市花見川区畑町759	7	土木	A	4

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

## 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
16	市内	（有）関組	千葉市緑区あすみが丘8-10-4	10	土木	A	0
17	市内	（株）千建	千葉市稲毛区長沼原町652	13	土木	A	0
18	市内	千年杉建設（株）	千葉市中央区生実町874	19	土木	A	3
19	市内	泰明工業（株）	千葉市中央区星久喜町886-1	15	土木	A	0
20	市内	（株）高橋造園	千葉市緑区あすみが丘5-7-6	4	土木	A	0
21	市内	工建設（株）	千葉市中央区南町2-13-12	16	土木	A	0
22	市内	立山工業（株）	千葉市花見川区三角町178	27	土木	A	1
23	市内	（株）大幹	千葉市若葉区御成台3-1168-23	13	土木	A	1
24	市内	大葉開発（株）	千葉市中央区新町17-9	13	土木	A	0
25	市内	千城土木工業（株）	千葉市若葉区多部田町754-22	8	土木	A	2
26	市内	千葉造園土木（株）	千葉市稲毛区黒砂台2-12-7	5	土木	A	1
27	市内	（株）千葉プランテーション	千葉市花見川区千種町165-13	10	土木	A	2
28	市内	東和道路（株）	千葉市若葉区高品町230-1	13	土木	A	0
29	市内	西原工業（株）	千葉市稲毛区宮野木町859-1	13	土木	A	1
30	市内	（株）富士工業	千葉市中央区蘇我5-22-11	4	土木	A	0

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

## 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
31	市内	北創工業（株）	千葉市花見川区千種町71-3	6	土木	A	0
32	市内	丸尊建設（株）	千葉市美浜区幸町1-18-9	9	土木	A	2
33	市内	（株）三井E&S鉄構エンジニアリング	千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト棟29階	149	土木	A	0
34	市内	明正工業（株）	千葉市緑区古市場町474-53	8	土木	A	0
35	市内	森川建設（株）	千葉市緑区あすみが丘3-57-1	13	土木	A	2
36	市内	ロード・システム（有）	千葉市緑区荻田町2-13-14	10	土木	A	0
37	市内	（株）足立建設工業	千葉市花見川区横橋町1618-4	1	土木	B	0
38	市内	池田建設工業（株）	千葉市美浜区真砂5-19-3	6	土木	B	0
39	市内	（株）一城	千葉市中央区登戸1-13-22	1	土木	B	0
40	市内	出沼建設（株）	千葉市稲毛区山王町143-17	4	土木	B	1
41	市内	及川工業（株）	千葉市中央区浜野町1312	8	土木	B	0
42	市内	（株）大泉建設	千葉市中央区今井町1347-2	2	土木	B	0
43	市内	（株）小川土建	千葉市緑区荻田町2-20-531	4	土木	B	0
44	市内	（有）小蔵建設	千葉市稲毛区小仲台6-20-1-207	2	土木	B	0
45	市内	かしの木建設（株）	千葉市若葉区千城台西2-2-5	3	土木	B	0

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

## 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
46	市内	（株）和作	千葉市稲毛区宮野木町1524-1	2	土木	B	0
47	市内	（株）加藤緑花土木	千葉市緑区大椎町1251-321	2	土木	B	0
48	市内	（株）環境サービス	千葉市稲毛区山王町1-45	3	土木	B	0
49	市内	木村土建工業（株）	千葉市稲毛区作草部2-3-1	6	土木	B	0
50	市内	共和エクステリア（株）	千葉市稲毛区小仲台4-14-36	3	土木	B	1
51	市内	京葉園芸（株）	千葉市稲毛区穴川2-8-17	2	土木	B	0
52	市内	（株）京葉整管	千葉市中央区東本町14-33	4	土木	B	0
53	市内	（株）光管	千葉市中央区新宿2-14-10	3	土木	B	0
54	市内	（株）高真組	千葉市稲毛区山王町135	4	土木	B	0
55	市内	五稜建設（株）	千葉市若葉区源町107	1	土木	B	0
56	市内	作新建設（株）	千葉市花見川区作新台1-26-1	2	土木	B	1
57	市内	里見興業（株）	千葉市花見川区作新台4-14-11	2	土木	B	0
58	市内	澤島建設（株）	千葉市若葉区桜木3-2-8	5	土木	B	0
59	市内	（有）三栄舗装工業	千葉市若葉区千城台北4-4-3	6	土木	B	0
60	市内	（株）サン企画	千葉市中央区登戸1-13-22	4	土木	B	2

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数



# 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
61	市内	(有) 三和商事	千葉市若葉区都賀 5-1-4	1	土木	B	0
62	市内	椎木建設 (株)	千葉市若葉区小台 3-2-4	3	土木	B	0
63	市内	(株) 柴田組	千葉市稲毛区山王町 6-6-3	9	土木	B	0
64	市内	シンコー (株)	千葉市中央区松ヶ丘町 20-4	12	土木	B	0
65	市内	(株) 信和アセント	千葉市中央区都町 2-2-24	3	土木	B	0
66	市内	諏訪建設 (株)	千葉市若葉区大宮台 3-10-18	2	土木	B	0
67	市内	(有) 誠良建設	千葉市若葉区御成台 3-21-12	3	土木	B	2
68	市内	拓成建設 (株)	千葉市緑区菅田町 2-306-7	2	土木	B	0
69	市内	(有) 拓実産業	千葉市中央区新田町 35-8 山本ビル 204	3	土木	B	0
70	市内	(有) タケイ	千葉市若葉区桜木 8-12-8	3	土木	B	2
71	市内	大真建設 (株)	千葉市中央区若草 1-16-19	4	土木	B	0
72	市内	千葉グリーンセールス (株)	千葉市緑区鎌取町 71-6	5	土木	B	0
73	市内	千葉砂防植産 (株)	千葉市中央区仁戸名町 357-30	2	土木	B	0
74	市内	千葉ニチレキ (株)	千葉市花見川区千種町 339-1	1	土木	B	0
75	市内	東海建設 (株)	千葉市中央区蘇我 3-1-10	4	土木	B	0

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

# 指名審査調書

工 事 名		新港穴川線（運輸支局入口）交差点改良工事（2-2）		予算担当課	街路建設課		
				発注担当課	街路建設課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
76	市内	東葉建設 (株)	千葉市中央区登戸 1-21-15	8	土木	B	0
77	市内	(株) 東葉商事	千葉市中央区祐光 3-9-2	4	土木	B	0
78	市内	東洋造園土木 (株)	千葉市緑区あすみが丘 5-6-2	2	土木	B	0
79	市内	(株) トヨクラメント	千葉市若葉区大宮台 1-6-1	6	土木	B	0
80	市内	(株) 日本インテック	千葉市花見川区鍛冶町 1685-3	2	土木	B	0
81	市内	林造園土木 (株)	千葉市中央区都町 3-19-1	5	土木	B	0
82	市内	(株) 備建	千葉市若葉区多部田町 21-6	5	土木	B	3
83	市内	フェンス工業 (株)	千葉市花見川区千種町 253-1	3	土木	B	0
84	市内	富士総建 (株)	千葉市中央区南町 3-11-17	6	土木	B	0
85	市内	富士造園土木 (株)	千葉市若葉区大宮台 6-18-1	2	土木	B	0
86	市内	プラス興産 (株)	千葉市緑区菅田町 2-24-290	4	土木	B	0
87	市内	(株) 堀越土木	千葉市若葉区小台 536-3	1	土木	B	2
88	市内	(株) 房総工業所	千葉市中央区青葉町 1249-9	3	土木	B	3
89	市内	(有) 緑台建設工業	千葉市稲毛区黒砂 1-16-5	2	土木	B	1
90	市内	森川産業 (株)	千葉市稲毛区作草郎町 1037-6	6	土木	B	0

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

# 指名審査調書

[illegible]

※ 技術職員数欄：土木一式登録技術者数

## 抽 出 工 事 説 明 書

入 札 方 式	指 名 競 争 入 札
工 事 名	千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）
工 事 概 要	<p>トイレ改修工事 洋便器化、ドライ化、バリアフリー化等 校舎</p> <p>改修面積 146㎡ 男子トイレ6か所 女子トイレ6か所 多機能トイレ1か所</p> <p>電気設備工事</p>
指 名 業 者 数	56者
指 名 業 者 選 定 の 理 由	<p>本工事は、千葉市立星久喜小学校トイレのトイレ改修工事である。</p> <p>本工事対象トイレは配管の故障により、児童のトイレ使用に支障をきたしていることから、一刻も早く業者を決定する必要があるため。</p> <p>業者選定にあたっては、市内に本店を有する建築一式工事の等級A又はBに格付されている業者の中から、過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、建築物の新築、増築、改築又は改修工事の元請実績がある56者を選定した。</p>
入 札 経 過 及 び 結 果	<p>別紙入札調書のとおり</p> <p>落札決定日：令和2年8月3日</p>
備 考	<p>工期：令和2年8月18日から令和3年3月15日まで</p> <p>指名業者56者</p> <p>予定価格事前公表</p> <p>落札率99.29%</p> <p>再発注</p>

落札率 99.29%

## 入札調書

502-000467

(公表用)

工 事 名	千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）			
工 事 場 所	千葉市中央区星久喜町1060番地			
開 札 日 時	令和 2年 7月31日午前 9時59分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く)	27,849,000円
入 札 執 行 者 補 助 者			最低制限価格 (消費税を除く)	25,135,000円
落 札 人	(株) 峯徳建設		契 約 金 額	30,415,000円
業 者 名		入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
(株) 峯徳建設		27,650,000		落札
鈴原産業 (株)		27,840,000		
東海建設 (株)				辞退
新日本建設 (株)				辞退
藤旺建設 (株)				辞退
(株) 山葉ハウジング				辞退
千葉グローブシップ (株)				辞退
(株) 都市環境				辞退
東邦塗装工業 (株)				辞退
伸和建工 (株)				辞退
(株) 千葉住宅サービス社				辞退
協進建設 (株)				辞退
(株) ヤオキ				辞退
木村土建工業 (株)				辞退
日幸建設 (株)				辞退
備 考				

# 入札調書

502-000467

(公表用)

工 事 名	千葉県立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）		
工 事 場 所	千葉県中央区星久喜町1060番地		
開 札 日 時	令和 2年 7月31日午前 9時59分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 執 行 札 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く) 27,849,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	25,135,000円
落 札 人	(株) 峯徳建設		契 約 金 額 30,415,000円
業 者 名		入 札 (円)	再度1回 (円) 備 考
宮前建設 (株)			辞退
白井興業 (株)			辞退
五稜建設 (株)			辞退
椎木建設 (株)			辞退
(株) 伊藤工務店			辞退
(株) 与志建設			辞退
大塚建工 (株)			辞退
(有) テクノエコパネル			辞退
(株) 山田工務所			辞退
杉田建設興業 (株)			辞退
鵜沢建設 (株)			辞退
アズマハウス (株)			辞退
松栄建設 (株)			辞退
(有) 西川塗装店			辞退
(株) トヨクラメント			辞退
備 考			

# 入札調書

502-000467

(公表用)

工 事 名	千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）		
工 事 場 所	千葉市中央区星久喜町1060番地		
開 札 日 時	令和 2年 7月31日午前 9時59分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	27,849,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	25,135,000円
落 札 人	(株) 峯徳建設	契 約 金 額	30,415,000円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
工建設 (株)			辞退
かしの木建設 (株)			辞退
(株) 市原組			辞退
常盤興業 (株)			辞退
(有) 細谷工務店			辞退
博興建設 (株)			辞退
旭建設 (株)			辞退
(株) 足立建設工業			辞退
池田工建 (株)			辞退
(株) 宏林建設			辞退
(有) スズユウ工務店			辞退
日本カレット (株)			辞退
(株) 秀建			辞退
達成工業 (株)			辞退
(有) カミハマ企画			辞退
備 考			

# 入札調書

502-000467

(公表用)

工 事 名	千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）		
工 事 場 所	千葉市中央区星久喜町1060番地		
開 札 日 時	令和 2年 7月31日午前 9時59分	入札及び開札場所	契約課工事入札室
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	27,849,000円
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	25,135,000円
落 札 人	(株) 峯徳建設	契 約 金 額	30,415,000円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	備 考
(株) 平野塗装			未入札
検見川リフォーム工業 (株)			未入札
(株) イ・クリエイト・ワールド			未入札
(株) ストラクス			未入札
(株) カラカマ工務店			未入札
大金興業 (株)			未入札
(株) ソウビ			未入札
ワタナベ建設 (株)			未入札
(株) 佐久間工務店			未入札
(株) 戸村建設			未入札
(株) 初芝			未入札
備 考			

# 指名審査調書

工 事 名		千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その２）		予算担当課	学校施設課		
				発注担当課	営繕課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
1	市内	旭建設（株）	千葉市中央区川崎町１番地３９	38	建築	A	0
2	市内	池田工建（株）	千葉市中央区市場町３番１号	20	建築	A	0
3	市内	（株）市原組	千葉市美浜区幕張西三丁目１番１５号	1	建築	A	1
4	市内	（株）伊藤工務店	千葉市中央区蘇我一丁目１０番５号	2	建築	A	2
5	市内	鶴沢建設（株）	千葉市若葉区千城台西一丁目３８番１号	36	建築	A	0
6	市内	大塚建工（株）	千葉市若葉区若松町２２４９番地	11	建築	A	2
7	市内	かしの木建設（株）	千葉市若葉区千城台西２丁目２番５号	21	建築	A	0
8	市内	（株）カラカマ工務店	千葉市中央区川戸町４３１番地	7	建築	A	3
9	市内	木村土建工業（株）	千葉市稲毛区作草部二丁目３番１号	7	建築	A	0
10	市内	協進建設（株）	千葉市花見川区長作町３５５番地４	9	建築	A	0
11	市内	検見川リフォーム工業（株）	千葉市稲毛区六川町３８７番地１	11	建築	A	0
12	市内	五稜建設（株）	千葉市若葉区源町１０７番地	3	建築	A	0
13	市内	（株）佐久間工務店	千葉市稲毛区作草部町１３４９番地１	11	建築	A	0
14	市内	（株）秀建	千葉市稲毛区山王町３０３番地２	24	建築	A	0
15	市内	松榮建設（株）	千葉市中央区本町１丁目５番１２号	19	建築	A	0

※ 技術職員数欄：建築一式登録技術者数

# 指名審査調書

工 事 名		千葉市立星久喜小学校トイレ改修工事（その２）		予算担当課	学校施設課		
				発注担当課	営繕課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
16	市内	白井興業（株）	千葉市中央区松波二丁目４番１３号	11	建築	A	1
17	市内	新日本建設（株）	千葉市美浜 千葉市美浜区ひび野一丁目４番３	152	建築	A	0
18	市内	杉田建設興業（株）	千葉市若葉区加曽利町１０１８番地	10	建築	A	2
19	市内	（株）ストラクス	千葉市美浜区高洲三丁目１０番１号	25	建築	A	1
20	市内	（株）ソウビ	千葉市中央区蘇我二丁目２３番６号	7	建築	A	0
21	市内	千葉グローブシップ（株）	千葉市中央区中央三丁目９番１６号	5	建築	A	3
22	市内	藤旺建設（株）	千葉市緑区おゆみ野二丁目４番１２号	12	建築	A	0
23	市内	東海建設（株）	千葉市中央区蘇我三丁目１番１０号	6	建築	A	1
24	市内	常盤興業（株）	千葉市中央区富士見一丁目１４番１１号	4	建築	A	0
25	市内	（有）西川塗装店	千葉市稲毛区園生町４０６番地の６４	4	建築	A	1
26	市内	日幸建設（株）	千葉市中央区登戸一丁目２３番４号	5	建築	A	1
27	市内	博興建設（株）	千葉市若葉区東寺山町３２９番地	4	建築	A	1
28	市内	宮前建設（株）	千葉市中央区都町二丁目２４番１０号	8	建築	A	0
29	市内	（株）山田工務所	千葉市中央区稲荷町一丁目３番１号	24	建築	A	0
30	市内	（株）与志建設	千葉市花見川区横橋町１５５１番地１	9	建築	A	0

※ 技術職員数欄：建築一式登録技術者数



# 指名審査調書

工 事 名		千葉県立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）		予算担当課	学校施設課		
				発注担当課	営繕課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
31	市内	アズマハウス（株）	千葉県若葉区桜木六丁目5番36号	1	建築	B	0
32	市内	（株）足立建設工業	千葉県花見川区横橋町1618番地4号	2	建築	B	0
33	市内	（株）イ・クリエイト・ワールド	千葉県中央区千葉港7番2号	2	建築	B	0
34	市内	（有）カミハマ企画	千葉県中央区都町1254番地32	1	建築	B	0
35	市内	（株）宏林建設	千葉県花見川区千種町231番地	3	建築	B	0
36	市内	（株）山葉ハウジング	千葉県花見川区横橋町1569番17	3	建築	B	0
37	市内	椎木建設（株）	千葉県若葉区小倉台三丁目2番4号	2	建築	B	0
38	市内	伸和建工（株）	千葉県稲毛区六方町44番地1	4	建築	B	0
39	市内	鈴原産業（株）	千葉県中央区浜野町655番地の3	3	建築	B	0
40	市内	（有）スズウ工務店	千葉県若葉区大宮町2841番地の1	3	建築	B	0
41	市内	大金興業（株）	千葉県緑区菅田町三丁目78番地	1	建築	B	0
42	市内	工建設（株）	千葉県中央区南町二丁目13番12号	2	建築	B	0
43	市内	達成工業（株）	千葉県花見川区幕張本郷三丁目16番7号	3	建築	B	0
44	市内	（株）千葉住宅サービス社	千葉県中央区本千葉町10番23号	6	建築	B	0
45	市内	（有）テクノエコパネル	千葉県花見川区横戸町1427番9	1	建築	B	0

※ 技術職員数欄：建築一式登録技術者数

# 指名審査調書

工 事 名		千葉県立星久喜小学校トイレ改修工事（その2）		予算担当課	学校施設課		
				発注担当課	営繕課		
番号	地区	商号又は名称	本店所在地	技術職員数 (人)	業種	等級	手持件数 (件)
46	市内	（株）都市環境	千葉県中央区市場町2番5号	3	建築	B	0
47	市内	東邦塗装工業（株）	千葉県中央区末広三丁目7番9号	1	建築	B	0
48	市内	（株）戸村建設	千葉県花見川区花園町41番地	5	建築	B	0
49	市内	（株）トヨクラメント	千葉県若葉区大宮台一丁目6番1号	3	建築	B	0
50	市内	日本カレット（株）	千葉県美浜区新港142番地1	3	建築	B	0
51	市内	（株）平野塗装	千葉県若葉区金親町206番地3-103号	2	建築	B	0
52	市内	（株）初芝	千葉県若葉区みつわ台五丁目19番地5	1	建築	B	0
53	市内	（株）峯徳建設	千葉県花見川区幕張本郷二丁目27番9号	2	建築	B	0
54	市内	（有）細谷工務店	千葉県中央区松ヶ丘町607番地	2	建築	B	0
55	市内	（株）ヤオキ	千葉県中央区仁戸名町131番地18	2	建築	B	0
56	市内	ワタナベ建設（株）	千葉県中央区道場南一丁目1番18号	5	建築	B	0

※ 技術職員数欄：建築一式登録技術者数

様式第3号-4

## 抽出工事説明書

入札方式	随意契約
工事名	千葉市総合保健医療センター自動制御設備改修工事
工事概要	自動制御設備 一式
随意契約の理由	<p>本工事は、千葉市総合保健医療センターの空調設備の監視や制御を行う自動制御設備の改修工事である。</p> <p>自動制御設備はメーカー各社が一体のシステムとして独自に開発しており、構成部品やソフトウェアが各社ごとに異なっているため、今回再使用となる既設自動制御設備のメーカー以外では連携が不可能である。</p> <p>また、工事期間中も含め適切な運転制御を確保することが重要であるため、自動制御設備メーカー専属の施工業者であり、本施設の建設時に自動制御設備を設置し、保守・点検を行っている業者以外では施工不可能であることから、既設自動制御設備を設置した業者と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約したものである。</p>
契約業者名	日本電技（株）
契約金額	143,000,000円（税込）
備考	<p>工期：令和2年7月30日から令和2年12月26日まで 見積回数1回</p> <p>予定価格（消費税を除く）132,804,600円 一者随契</p>

落札率 97.89%

# 見積調書

502-000398

(公表用)

工 事 名	千葉市総合保健医療センター自動制御設備改修工事				
工 事 場 所	千葉市美浜区幸町1丁目3番9号				
見 積 日 時	令和 2年 7月17日午後 1時30分		見 積 場 所	契約課工事入札室	
執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く)		
執 補 助 行 者			調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)		
落 札 人	日本電技 (株) 千葉支店		契 約 金 額	143,000,000円	
業 者 名		見 積 (円)	再度 1 回 (円)	備 考	
日本電技 (株)		130,000,000		決定	
備 考					

## 別紙

### 共通要件

- 1 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で、次の各号に該当しないもの
  - （1） 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
  - （2） 本工事の開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
  - （3） 会社更生法（平成14年法律第154号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
  - （4） 民事再生法（平成11年法律第225号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの
  - （5） 千葉市内において、都市計画法（昭和43年法律第100号）に違反している者
  - （6） 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和60年8月1日施行）に基づく指名停止措置等を入札参加申請期限の日から開札日までの間に受けている者
  - （7） 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者
  - （8） 社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金）への加入義務がある者にあつては、社会保険等に未加入のもの
- 2 ちば電子調達システムの電子入札システムにより参加できる者（特定建設工事共同企業体による共同施工方式の案件は、共同企業体の代表構成員のみ）
- 3 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合にあつては、組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者
- 4 工事案件ごとに現場代理人を当該工事に常駐できる者。ただし、千葉市現場代理人及び主任（監理）技術者の配置に関する事務取扱要領（平成24年4月1日施行）第2条に該当する場合は、2件まで兼任することができる。