

審 議 資 料

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 制限付
一般競争
(土木) | 1 新浜リサイクルセンター護岸改修工事(6-2) |
| 制限付
一般競争
(管) | 2 千葉市千城台西保育所新築空調設備工事 |
| 制限付
一般競争
(塗装) | 3 安全施設等設置工事(緑6-2) |
| 制限付
一般競争
(造園) | 4 あすみが丘東4丁目黒ハギ公園整備工事(R6-1) |
| 指名競争
(土木) | 5 二級河川支川都川河道築造工事(6-1) |
| 指名競争
(建築) | 6 千葉市千城台西保育所新築工事 |

共通要件

- 1 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で、次の各号に該当しないもの
 - （1） 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者
 - （2） 本工事の開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
 - （3） 会社更生法（平成14年法律第154号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
 - （4） 民事再生法（平成11年法律第225号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの
 - （5） 千葉市内において、都市計画法（昭和43年法律第100号）に違反している者
 - （6） 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和60年8月1日施行）に基づく指名停止措置等を入札参加申請期限の日から開札日までの間に受けている者
 - （7） 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者
 - （8） 社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金）への加入義務がある者にあつては、社会保険等に未加入のもの
- 2 ちば電子調達システムの電子入札システムにより参加できる者（特定建設工事共同企業体による共同施工方式の案件は、共同企業体の代表構成員のみ）
- 3 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合にあつては、組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者
- 4 工事案件ごとに現場代理人を当該工事に常駐できる者。ただし、千葉市現場代理人及び主任（監理）技術者の配置に関する事務取扱要領（平成24年4月1日施行）第2条に該当する場合は、3件まで兼任することができる。

抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札
工事名	新浜リサイクルセンター護岸改修工事(6-2)
工事概要	<p>護岸改修工</p> <p>二重矢板式護岸工</p> <p>鋼矢板打設工(SP-25H SYW390) L=60m</p> <p>控え杭打設工(鋼管杭φ600×t10 SKK490) N=34本</p> <p>コーピング復旧工 L=60m</p> <p>水叩きCO復旧工 A=987m²</p> <p>護岸目地補修工 一式</p> <p>付属施設工 一式</p>
入札参加資格	<ol style="list-style-type: none"> 別紙共通要件に該当する者 共同企業体に関する事項 <ol style="list-style-type: none"> 共同企業体の構成員数は、2者とする。 結成方法は、自主結成とする。 現場代理人は本工事に常駐とする。 共同企業体の構成員の組合せは、代表構成員の資格要件を満たす者と、その他の構成員の資格要件を満たす者との組合せとする。ただし、本工事の他の共同企業体の構成員を兼ねることはできない。 代表構成員の出資比率は、構成員の出資比率のうち最大のものでなければならない。 構成員の出資比率のうち、最小の出資比率は、30パーセント以上でなければならない。 共同企業体のすべての構成員に関する事項 <ol style="list-style-type: none"> 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める許可及び同法第27条の23第1項に定める経営事項審査(審査基準日から1年7か月以内のものに限る。)を土木一式工事で受けている者で、令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Aに格付されている者 主任技術者(国家資格を有する者に限る)又は監理技術者を本工事に専任で配置できる者 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、河川改修工、護岸工又は水路工(水路におけるボックスカルバートによる土木工事。ただし、管渠工事及び道路側溝等の路面排水施設は除く)を元請けとして施工した実績を有する者 共同企業体の代表構成員に関する事項 <ol style="list-style-type: none"> 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、有効期限内で最新の総合評定値(P)が、土木一式1100点以上の者 共同企業体のその他の構成員に関する事項 <ol style="list-style-type: none"> 千葉市内に本店を有する者
入札参加資格 設定の理由	<p>本工事は、東京湾に面する新浜リサイクルセンターの護岸改修工事です。</p> <p>当該護岸は、護岸背面の土砂流出による空洞化等の影響で、水たたき部の陥没や、護岸が海側に傾斜する等の被害が確認されており、その対応のため、既設護岸の内側に新しく二重矢板式護岸を構築する工事となります。</p> <p>本工事は、被害が発生している既設護岸に近接して作業を行う必要がありますが、既設護岸が倒壊した場合、同センターのリサイクル施設が大きな被害を受けるだけでなく、周辺を航行する船舶等にも影響が出ることが懸念されることから、緻密で高度な施工管理、安全管理が求められます。</p> <p>このことから、豊富な施工実績を有し、適切な施工管理及び安全管理体制の整った大手業者が参加できる資格要件を設定するとともに、設計金額が2億円以上の土木工事であることから、大手業者と市内業者の2者による共同企業体施工とし、制限付一般競争入札により執行した。</p>

入札参加者 申請者数	1JV		
入札参加者数	1JV	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年10月31日		
備考	工期：令和6年11月7日から令和7年3月19日まで 総合評価落札方式（簡易型） JV 大手 申請者少数1者 1者入札 高落札率		

入札調書

1

506-000526

(公表用)

工 事 名		新浜リサイクルセンター護岸改修工事（6－2）				
工 事 場 所		千葉市中央区新浜町地内				
開 札 日 時		令和 6年10月29日午前10時44分		入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長			予 定 価 格 (消費税を除く)	244,260,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者				調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	223,110,000円	
落 札 人		東亜・栗原建設共同企業体		契 約 金 額	267,740,000円	
業 者 名		入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考	
東亜・栗原建設共同企業体		243,400,000			落札	
総合評価落札方式（簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。						
備 考						

落札率 99.65%

総合評価落札方式結果調書(簡易型)

入札者	評価項目														総合評価結果			
	施工計画		企業の施工能力										企業の社会性・信頼性		入札費 配当金等 (消費税を除く) (C)	評価値 (B÷C× 1,000,000)	落札者	契約金額 (円)
	工法・型理 に依る技術 的配慮	施工上配 慮すべき 事項	同種工事 施工実績	工事成績 評定点・案 内実績	事故及び 不健全な 行為	技術者の 施工経験	技術者資 格等	安全活動 への取組 状況	ICT活用			労働災害 防止への 取組状況	評価 点合 計					
									低価格入 札状況	契約後E 方式実績	取組状況							
														各評価項目の配点(上欄)				
24	3	3	8	0	0	3	2	1	0	5	3	1	1	51	243,400,000	0.493015	○	
実点・算出率	18	3	5.6	0	0	0	1.7	0	0	0	3	1	1	33.3	20.0000	120.0000	267,740,000	

※ 欠格条件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定点欄に「欠格」と表記されます。また、除却された場合は、落札者の欄に「除却」と表記されます。

※ 評価値の小數点第7位以下を切り捨ててあります。

千葉市総合評価落札方式実施要領書(簡易型)

1 工事概要

- (1) 工事名 新浜リサイクルセンター護岸改修工事(6-2)
- (2) 工事箇所 千葉市中央区新浜町地内
- (3) 工事内容 護岸改修工

2 総合評価落札方式(簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者が提示する施工計画、施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事に該当しますので、総合評価落札方式(簡易型)を適用し落札者を決定します。

3 落札者決定基準

- (1) 本工事は、千葉市新浜町にある新浜リサイクルセンターにおける変状が発生した矢板護岸の改修工事である。施工時における迂回路期間の短縮（工期短縮）のため、工程管理における技術的所見を求めます。また、既設矢板に対する安全管理のため、施工上配慮すべき事項を求めます。

(2) 評価項目

評価項目詳細	具体的な提案内容	詳細項目	評価する項目数
工程管理に係る技術的所見	施工日数短縮の工夫について	各作業における工程調整について	1
施工上配慮すべき事項	既設矢板に対する安全管理について	既設矢板の変位に対する管理方法（常時におけるもの）や対策について	2
その他			3項目
合計			6項目

(3) 落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
施工計画	工程管理に係る技術的所見	24
	施工上配慮すべき事項	
	その他	
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合を除く)(指名停止月数×-1)	0
	過去1年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合)(指名停止月数×-1)	0
	過去5年間の指名停止措置の有無(贈賄等を理由として措置を受けた場合)(指名停止月数×-1)	0
配置予定技術者の施工経験	主任(監理)技術者、監理技術者補佐又は現場代理人としての過去15年間に於ける同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCPD(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間に於ける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績(件数×-5 -10まで)	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
ICT活用工事等の取組状況	本工事におけるICT活用工事等の取組状況	3
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
各評価項目の配点の合計		51

同種工事の定義

鋼矢板の設置（仮設を除く）を含む護岸工事

配置予定技術者として
評価する所持資格

1級土木施工管理技士

- 4 加算点の満点 20 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 (1 / 1)

評価項目	システム提出方法	備考
施工計画(簡易型)	技術提案書(施工計画等)	様式第3号をアップロード。代表構成員が提出(共同企業体として評価)
同種工事の施工実績	技術提案書(施工実績)	代表構成員が提出(代表構成員の実績・経験を共同企業体として評価)
工事成績評定点の実績	〔企業〕基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	構成員の1社でも該当する場合、按分せず減点。技術提案書(その他)に自己採点入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書(施工経験)	代表構成員が提出(代表構成員の技術者の実績・経験を共同企業体として評価)
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分 ※配置予定技術者すべての基礎点申請必須
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分 ※配置予定技術者すべての基礎点申請必須
低価格入札状況	記入の必要なし	構成員の1社でも該当する場合、按分せず減点。技術提案書(その他)に自己採点入力可
契約後VE方式の実績	〔企業〕基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分
ICT活用工事等の取組状況	技術提案書(ICT)	代表構成員が提出(代表構成員の実績・経験を共同企業体として評価)
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書(その他)	代表構成員が提出(代表構成員の実績・経験を共同企業体として評価)
労働災害防止への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	構成員ごとに提出・評価し、出資比率で按分

施工計画(簡易型)の様式第3号の提出上限枚数は6枚とします。

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	千葉市千城台西保育所新築空調設備工事		
工事概要	空調設備、換気設備、計装設備 主要資材 ガスヒートポンプエアコン 室外機 1台、室内機 7台 パッケージ型空調和機 14組、全熱交換機 10台、換気扇 35台 工事建物概要 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 1157㎡		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、管工事の等級Aに格付されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、建築物における空調設備工事(冷暖房設備工事を含む)を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、千葉市千城台西保育所における空調設備工事である。 同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	4者		
入札参加者数	1者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年11月5日		
備考	工期：令和6年11月13日から令和8年3月18日まで 総合評価落札方式（特別簡易型） 再発注 申請者少数4者 1者入札 再度入札 高落札率		

入札調書

2(2)

506-000508

(公表用)

工 事 名	千葉市千城台西保育所新築空調設備工事			
工 事 場 所	千葉市若葉区千城台西2丁目21番2			
開 札 日 時	令和 6年10月29日午前10時29分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	61,579,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	56,653,000円	
落 札 人	富士総建 (株)	契 約 金 額	67,650,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
富士総建 (株)	62,000,000	61,500,000		落札
三和工業 (株)				辞退
京葉工管 (株)				辞退
株木建設工業 (株)				未入札
<p>総合評価落札方式（特別簡易型）により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。</p> <p>備 考</p>				

落札率 99.87%

総合評価面落札方式結果調書(特別簡易型)

落札者決定基準

総合評価結果

入札者	評価項目														技術評価点 (B=100+A)	加算点 (A)	評価値 (B÷C× 1,000,000)	落札者	入札書 記録金額 (消費税を除く) (C)	契約金額 (円)				
	企業の施工能力							企業の社会性・信頼性																
	同業工事 施工実績	工事成績 評定結果	事故及び 不祥な 行為	技術者の 施工経験	技術者の 専任者数	技術者の 資格等	安全活動 への取組 状況	佐藤格入 札状況	契約後 方式実績	一次下請 市内業者 活用状況	品質確保 への取組 状況	労働災害 防止への 取組状況	災害等 対応力 実績	災害活 動・ボラ ンティア 活動実績							評価 点 計			
3	8	0	3	2	2	1	0	5	1	2	1	2	5	35										
三和工業 (株)																								
富士建設 (株)	3	6.5	-1	3	1.5	1	0	0	0	1	1	1	2	5	24	20,000	1,951,219	○	67,650,000					
東洋工業 (株)																								
林建設工業 (株)																								

※ 欠格要件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定点欄に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。
 ※ 評価点の小数点第7位以下を切り捨ててあります。

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型)

1 工事概要

(1) 工事名 千葉市千城台西保育所新築空調設備工事

(2) 工事箇所 千葉市若葉区千城台西2丁目21番2

(3) 工事内容 空調設備 一式

換気設備 一式

計装設備 一式

2 総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性等と当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。

3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合を除く)(指名停止月数×-1)	0
	過去1年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合)(指名停止月数×-1)	0
	過去5年間の指名停止措置の有無(贈賄等を理由として措置を受けた場合)(指名停止月数×-1)	0
配置予定技術者の施工経験	主任(監理)技術者、監理技術者補佐又は現場代理人としての過去15年間に於ける同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	2
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCPD(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間に於ける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績(件数×-5 -10まで)	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO14001・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		35

同種工事の定義

延床面積1000㎡以上の建築物の新築、増改築又は改修における
空調設備工事（共同住宅、学校施設を除く）

配置予定技術者として
評価する所持資格

1級管工事施工管理技士

- 4 加算点の満点 20 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法 (1 / 1)

評価項目	システム提出方法	備考
同種工事の施工実績	技術提案書(施工実績)	
工事成績評定点の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書(施工経験)	
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書(その他)に自己採点を入力可
契約後VE方式の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書(その他)	
品質確保への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
労働災害防止への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
災害等協力者名簿の登載	〔企業〕基礎点制度申請	
災害活動・ボランティア活動の実績	〔企業〕基礎点制度申請	

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して
千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	安全施設等設置工事（緑6-2）		
工事概要	区画線工 一式		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、塗装工事に登録されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、区画線等路面標示工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、緑区辺田町における区画線等路面標示工事である。 同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	19者		
入札参加者数	14者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年10月11日		
備考	工期：令和6年10月22日から令和7年1月19日まで くじ14者		

入札調書

3

506-000521

(公表用)

工 事 名	安全施設等設置工事 (緑6-2)			
工 事 場 所	千葉市緑区辺田町地内外3			
開 札 日 時	令和 6年10月 9日午前11時11分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	9,080,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	8,050,000円	
落 札 人	フェンス工業 (株)	契 約 金 額	8,855,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
フェンス工業 (株)	8,050,000			落札
千都グリーン工業 (株)	8,050,000			
(株) ダイリン	8,050,000			
森川産業 (株)	8,050,000			
(有) 拓実産業	8,050,000			
(株) サン企画	8,050,000			
コーツー保安工業 (株)	8,050,000			
千葉造園土木 (株)	8,050,000			
千葉ライナー (株)	8,050,000			
(株) ジーニマス	8,050,000			
(株) イイジマコンストラク ション	8,050,000			
日栄興業 (株)	8,050,000			
達成工業 (株)	8,050,000			
(株) SDS	8,050,000			
千年杉建設 (株)				辞退
14者同価のため、くじ引きの結果、フェンス工業 (株) に決定。 備 考				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 落札率 88.66% </div>				

入札調書

506-000521

(公表用)

工 事 名	安全施設等設置工事（緑6－2）			
工 事 場 所	千葉市緑区辺田町地内外3			
開 札 日 時	令和 6年10月 9日午前11時11分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	9,080,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	8,050,000円	
落 札 人	フェンス工業（株）	契 約 金 額	8,855,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
(株) 清水土木				辞退
東海建設（株）				未入札
大真建設（株）				未入札
第一仮設工業（株）				未入札
備 考 14者同価のため、くじ引きの結果、フェンス工業（株）に決定。				

抽出工事説明書

入札方式	制限付一般競争入札		
工事名	あすみが丘東4丁目黒ハギ公園整備工事(R6-1)		
工事概要	植栽工 中高木植栽 N=6本 低木植栽 N=1991株 張芝 A=3844m ² 遊戯施設整備工 複合遊具 N=1基 健康遊具 N=3基 サービス施設整備工 ベンチ N=7基 電気整備工 照明灯 N=2基 フットライト N=41基 排水工 一式		
入札参加資格	1 別紙共通要件に該当する者 2 千葉市内に本店を有する者 3 令和6・7年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、造園工事の等級Aに格付されている者 4 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 5 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、造園工事を元請けとして施工した実績を有する者		
入札参加資格 設定の理由	本工事は、あすみが丘東4丁目黒ハギ公園における造園工事である。 同種の元請実績を入札参加資格要件として設定した。		
入札参加 申請者数	5者		
入札参加者数	4者	無資格者数	—
入札参加無資格理由	—		
入札経過 及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年10月10日		
備考	工期：令和6年10月17日から令和7年3月11日まで 総合評価落札方式（特別簡易型） 逆転あり		

入札調書

4

506-000442

(公表用)

工 事 名	あすみが丘東4丁目黒ハギ公園整備工事 (R6-1)			
工 事 場 所	千葉市緑区あすみが丘東4丁目地内			
開 札 日 時	令和 6年10月 8日午前 9時40分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	54,760,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	49,393,000円	
落 札 人	千葉造園土木 (株)	契 約 金 額	54,439,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
千葉造園土木 (株)	49,490,000			落札
(株) 高橋造園	49,392,000			
植忠造園土木 (株)	49,470,000			
(株) 三協グリーン	55,000,000			予定価格超過
(株) 大幹				辞退
総合評価落札方式 (特別簡易型) により執行。評価値については、別紙結果調書のとおり。 備 考				

落札率 90.38%

総合評価落札方式結果調書(特別簡易型)

落札者決定基準

総合評価結果

入札者	評価項目																	技術評価点 (B=100×A)	加算点 (A)	評価値 (B÷C× 1,000,000)	入札書 記載金額 (消費税を除く) (C)	落札者	契約金額 (円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	企業の施工能力					企業の社会性・信頼性					履歴 品名 計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	同業工事 施工実績	工事実績 評定点数	事故及び 不慮な 行為	技術者の 施工経験	技術者の 専任率	技術者の 資格	安全活動 への取組 状況	技術者の 状況	品質確保 への取組 状況	労働災害 防止への 取組状況	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制							災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制	災害時 応急処置 体制

※ 欠格要件等に該当し欠格とされた場合は、技術評定結果に「欠格」と表記されます。また、辞退された場合は、落札者の欄に「辞退」と表記されます。
※ 評価値の小数点第7位以下を切り捨ててあります。

千葉市総合評価落札方式実施要領書(特別簡易型)

1 工事概要

- (1) 工事名 あすみが丘東4丁目黒ハギ公園整備工事(R6-1)
- (2) 工事箇所 千葉市緑区あすみが丘東4丁目地内
- (3) 工事内容 植栽工
電気設備工
遊戯施設整備工

2 総合評価落札方式(特別簡易型)によることの適否

本工事については、技術的な工夫の余地が小さく、入札参加者の施工能力及び社会性などと当該入札参加者の入札価格を一体として評価することが妥当と認められる小規模な工事等に該当しますので、総合評価落札方式(特別簡易型)を適用し落札者を決定します。

3 落札者決定基準

落札者決定基準に係る評価項目、評価項目詳細及び配点は次のとおりとします。

評価項目	評価項目詳細	配点
同種工事の施工実績	過去15年間の同種工事の施工実績	3
工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定の平均点	8
事故及び不誠実な行為	過去2年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合を除く)(指名停止月数×-1)	0
	過去1年間の指名停止措置の有無(公衆損害事故で措置を受け、指名停止期間が1か月の場合)(指名停止月数×-1)	0
	過去5年間の指名停止措置の有無(贈賄等を理由として措置を受けた場合)(指名停止月数×-1)	0
配置予定技術者の施工経験	主任(監理)技術者、監理技術者補佐又は現場代理人としての過去15年間に於ける同種工事の施工経験	3
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	過去4ヵ年度間の同一業種工事での工事成績評定点の平均点	2
配置予定技術者の資格等	配置予定技術者の所持資格	1
	過去1ヵ年度間のCPD(S)制度の取得実績	1
安全活動への取組状況	過去5年間に於ける安全に関する講習の受講実績又は建設業労働安全衛生マネジメントシステムの取組実績	1
低価格入札状況	過去1年間の低入札調査対象工事の不良工事実績(件数×-5 -10まで)	0
契約後VE方式の実績	過去1ヵ年度間の契約後VE方式による技術提案の実績	5
一次下請の市内業者活用状況	本工事における一次下請の市内業者活用状況	1
品質確保への取組状況	入札公告年度の4月1日時点のISO9001・ISO14001・エコアクション21の取得状況及び災害時事業継続計画の策定状況	2
労働災害防止への取組状況	入札公告年度の建災防加入状況	1
災害等協力者名簿の登載	入札公告年度の4月1日時点の千葉市災害等協力者名簿掲載の有無	2
災害活動・ボランティア活動の実績	過去1ヵ年度間の災害活動・ボランティア活動の実績	5
各評価項目の配点の合計		35

同種工事の定義

公園緑地工事工種体系（国土交通省基準）による植栽工を含む５種以上の造園工事

配置予定技術者として
評価する所持資格

１級造園施工管理技士

- 4 加算点の満点 10 点
- 5 技術提案等の提出書類内訳は次のとおりとします。

技術提案提出方法（１／１）

評価項目	システム提出方法	備考
同種工事の施工実績	技術提案書（施工実績）	
工事成績評定点の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
事故及び不誠実な行為	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
配置予定技術者の施工経験	技術提案書（施工経験）	
配置予定技術者の工事成績評定点の実績	「技術者」基礎点申請書	
配置予定技術者の資格等	「技術者」基礎点申請書	
安全活動への取組状況	「技術者」基礎点申請書	
低価格入札状況	記入の必要なし	技術提案書（その他）に自己採点を入力可
契約後VE方式の実績	〔企業〕基礎点制度申請	
一次下請の市内業者活用状況	技術提案書（その他）	
品質確保への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
労働災害防止への取組状況	〔企業〕基礎点制度申請	
災害等協力者名簿の登載	〔企業〕基礎点制度申請	
災害活動・ボランティア活動の実績	〔企業〕基礎点制度申請	

※ 技術提案書の作成にあたっては、千葉市総合評価落札方式ガイドラインを熟読して千葉市総合評価落札方式運用支援システムを利用して作成してください。

※ 技術者の基礎点は、配置予定技術者すべての基礎点が申請されていないと欠格となります。

抽出工事説明書

入札方式	指名競争入札
工事名	二級河川支川都川河道築造工事（6-1）
工事概要	工事延長L=1031m 矢板工 N=138枚
指名業者数	19者
指名業者選定の理由	<p>本工事は、制限付一般競争入札で執行したが、参加申請がなく入札中止となった。</p> <p>本工事は、千葉市中央区・若葉区・緑区に流域がまたがる二級河川支川都川の河道築造を実施するものであり、近年の気候変動に伴う激甚化・頻発化する自然災害の事前防災対策を推進することを目的とした国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、令和3年度から令和7年度までに重点的かつ集中的に実施する計画区域として位置づけられて、取組の更なる加速化、流域内で発生している浸水被害の軽減・解消を図るために令和7年3月までに完了させる計画となっており、緊急性を要するため、指名競争入札にて執行した。</p> <p>業者選定にあたっては、市内土木工事の等級Aに格付けされている業者の中から、建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査において、有効期限内で最新の総合評定値（P）が、土木900点以上であり、過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、河川改修工、護岸工又は水路工（水路におけるボックスカルバートによる土木工事。ただし、管渠工事及び道路側溝等の路面排水施設は除く）を元請として施工した実績がある19者を選定した。</p>
入札経過及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年10月31日
備考	<p>工期：令和6年11月9日から令和7年3月11日まで</p> <p>指名業者19者</p> <p>予定価格事前公表</p> <p>再発注</p> <p>1者入札</p>

入札調書

5

506-000564

(公表用)

工 事 名	二級河川支川都川河道築造工事（6－1）			
工 事 場 所	千葉市中央区星久喜町地内外2			
開 札 日 時	令和 6年10月30日午後 2時21分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 執 行 札 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	258,770,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	236,715,000円	
落 札 人	丸善建設(株)	契 約 金 額	273,900,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
丸善建設(株)	249,000,000			落札
新日本建設(株)				辞退
新総建設(株)				辞退
千年杉建設(株)				辞退
(株) 伊藤工務店				辞退
(株) 清水土木				辞退
(株) 小槲組				辞退
三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)				辞退
須崎建設(株)				辞退
杉田建設(株)				辞退
(株) 大幹				辞退
立山工業(株)				辞退
京葉工管(株)				辞退
栗原建工(株)				辞退
工建設(株)				辞退
備 考		落札率 96.22%		

入 札 調 書

506-000564

(公表用)

工 事 名	二級河川支川都川河道築造工事（6－1）				
工 事 場 所	千葉市中央区星久喜町地内外 2				
開 札 日 時	令和 6年10月30日午後 2時21分	入札及び開札場所	契約課工事入札室		
入 札 執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く)	258,770,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者			最 低 制 限 価 格 (消費税を除く)	236,715,000円	
落 札 人	丸善建設（株）		契 約 金 額	273,900,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度 1 回 (円)	再度 2 回 (円)	備 考	
(株) 市原組				辞退	
(株) 白川土建				辞退	
(株) 開拓公社				未入札	
森川建設（株）				未入札	
備 考					

抽出工事説明書

入札方式	指名競争入札
工事名	千葉市千城台西保育所新築工事
工事概要	千葉市千城台西保育所の新築工事 工事建物概要 構造・規模 鉄骨造 平屋建 延床面積 1157㎡
指名業者数	32者
指名業者選定の理由	<p>本工事は、制限付一般競争入札で執行したが、入札不調となった。 現施設は築50年以上経過し老朽化の進行が問題となっている。</p> <p>また、保育施設は災害時に自力避難が困難な乳幼児を預かるため、施設の安全には特に配慮を必要とすることから、乳幼児の安全を確保するために速やかに建替える必要があり、「公立保育所の施設管理に関する基本方針」（令和3年1月策定）に基づき、令和7年度中に建替えを完了させる計画で事業を進めている。このことから、第4回定例会に議案を提出し、承認後すぐに着工する必要があるため、当該入札において確実に業者決定できるよう、指名競争入札にて執行した。</p> <p>業者選定にあたっては、市内建築工事の等級Aに格付けされている業者の中から、過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の新築、増築、改築又は耐震補強工事を元請として施工した実績がある32者を選定した。</p>
入札経過及び結果	別紙入札調書のとおり 落札決定日：令和6年10月28日
備考	<p>工期：令和6年12月14日から令和8年3月8日まで</p> <p>指名業者32者</p> <p>予定価格事前公表</p> <p>再発注</p> <p>高落札率</p>

入札調書

6(2)

506-000525

(公表用)

工 事 名	千葉市千城台西保育所新築工事			
工 事 場 所	千葉市若葉区千城台西2丁目21番2			
開 札 日 時	令和 6年10月25日午前 9時35分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長		予 定 価 格 (消費税を除く)	453,500,000円
入 札 執 行 者 補 助 者			最 低 制 限 価 格 (消費税を除く)	417,220,000円
落 札 人	(株) カラカマ工務店		契 約 金 額	490,600,000円
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
(株) カラカマ工務店	446,000,000			落札
かしの木建設 (株)	453,000,000			
新日本建設 (株)				辞退
藤旺建設 (株)				辞退
千葉グローブシップ (株)				辞退
協進建設 (株)				辞退
(株) ヤオキ				辞退
木村土建工業 (株)				辞退
日幸建設 (株)				辞退
(株) ストラクス				辞退
宮前建設 (株)				辞退
白井興業 (株)				辞退
(株) 伊藤工務店				辞退
(株) 与志建設				辞退
大塚建工 (株)				辞退
備 考				
落札率 98.35%				

入札調書

506-000525

(公表用)

工 事 名	千葉市千城台西保育所新築工事			
工 事 場 所	千葉市若葉区千城台西2丁目21番2			
開 札 日 時	令和 6年10月25日午前 9時35分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	453,500,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	417,220,000円	
落 札 人	(株) カラカマ工務店	契 約 金 額	490,600,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
杉田建設 (株)				辞退
鵜沢建設 (株)				辞退
松栄建設 (株)				辞退
(有) 西川塗装店				辞退
博興建設 (株)				辞退
(株) 佐久間工務店				辞退
日本カレット (株)				辞退
達成工業 (株)				辞退
(株) 秀建				辞退
東海建設 (株)				未入札
検見川リフォーム工業 (株)				未入札
五稜建設 (株)				未入札
(株) 山田工務所				未入札
(株) ソウビ				未入札
(株) 市原組				未入札
備 考				

入 札 調 書

506-000525

(公表用)

工 事 名	千葉市千城台西保育所新築工事			
工 事 場 所	千葉市若葉区千城台西2丁目21番2			
開 札 日 時	令和 6年10月25日午前 9時35分	入札及び開札場所	契約課工事入札室	
入 札 執 行 者	契 約 課 長	予 定 価 格 (消費税を除く)	453,500,000円	
入 札 執 行 者 補 助 者		最低制限価格 (消費税を除く)	417,220,000円	
落 札 人	(株) カラカマ工務店	契 約 金 額	490,600,000円	
業 者 名	入 札 (円)	再度1回 (円)	再度2回 (円)	備 考
旭建設 (株)				未入札
池田工建 (株)				未入札
備 考				